g Mitoradz, dnia 10.10.2011r.

afa

FB.3052.09.2011

Dotyczy: oferty na kredyt dtugoterminowy do wysokosci 232.000z1

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 wrzesnia 2011 roku jednego z oferentéw Gmina Mitoradz
informuje, ze:

1) posiada dokumenty potwierdzajace przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz z Pomorskim Urzedem Marszatkowskim, ktore stanowig zatgczniki do
niniejszego pisma,

2) umowa z wykonawcyg na wykonanie inwestycji jest juz podpisana i stanowi zalgcznik do
niniejszego pisma,

3) ptatnosc bedzie dokonana po zakonczeniu catej inwestycji i podpisaniu protokotu koricowego
w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury.

mgr X2 Bilinski
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Warszawa, 2011-05- DS

Pan Tadeusz Bilinski
Wiéjt Gminy Miloradz

Szanowny Panie Wdjcie,

W nawigzaniu do ztozonego wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz
z zapleczem w Mitoradzu w ramach Programu , Moje Boisko-Orlik 2012” uprzejmie informuje, ze
zgodnie z ustawg budzetowa na rok 2011 (Dz.U. Nr 29, poz. 150 z dnia 9 lutego 2011 r.)
w budzecie Ministerstwa Sportu i Turystyki zabezpieczono §rodki finansowe na realizacje
powyZszego zadania.

Zgodnie z §4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie dofinansowania z budzetu panstwa zadan zwiazanych z budowa i remontami obiektéw
sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. nr 56, poz. 463) na sfinansowanie zadania beda
zabezpiecione srodki finansowe zgodnie z klasyfikacjg budzetows
¢z. 25 dziat 926 rozdz. 92601 par. 6330 /Gminy/

par. 6430 /Powiaty/

do wysokosci 500.000 zl /slownie pigéset tysigcy ziotych/.
Jednoczesnie informuje, iz wysoko$é udziatu $rodkdw budzetowych w realizacji budowy kompleksu
sportowego nie moze przekroczy¢ 47% kosztow kwalifikowanych.

Termin podpisania umowy jest uzalezniony od dostarczenia przez Gming Miloradz:

— umowy z wykonawca na przedmiotowe zadanie,

— harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- zaktualizowanego zbiorczego zestawienia kosztéw inwestycji,

~ oswiadczenia beneficjenta o zastosowaniu wzoru Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia bez dokonywania niedopuszczalnych zmian,

—~ oSwiadczenia beneficjenta o realizacji zadania zgodnie z obowiazujacymi zalozeniami
programu. !

Srodki budzetowe powinny by¢ wydatkowane do dnia 31 grudnia 2011 r. i nie moga byé ujete w
wykazie wydatkéw, ktére nie wygasty z uptywem roku budzetowego.

Z powazaniem

HINIGTER &




Porozumienie Nrigglluﬁ.’bES( L0

zawarte w  dniu 700N miedzy Samorzadem Wojewodztwa = Pomorskiego
reprezentowanym przez: '
1) Czeslawa Elzanowskiego — Czlonek Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego

2) Macieja Kowalczuka — Zastepce Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zarzad Wojewédztwa Pomorskiego
Uchwala nr 84/16/11 z dnia 27.01.2011r '

z siedzibg w Gdansku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdafisk

zwanym dalej .,Wojewddztwem”

platnik: Urzad Marszatkowski Wojew6dztwa Pomorskiego,

konto: 71 1500 1171 1211 7001 6346 0000 Kredyt Bank S.A. 110/Gdansk

a
Gming Mitoradz reprezentowana przez:

Tadeusza Bilinskiego — Wdjta
z siedzibg 82-213 Miforadz, ul. Zutawska 9

zwana dalej ,,Gming”

Zgodnie z Uchwalq Nr 115/VI/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorzadu terytorialnego biorqcym udzial w
Programie ,, Moje boisko — Orlik 2012 w 201 I roku. :

§1

L. Wojewddztwo udzieli Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej
na realizacj¢ zadania polegajacego na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach
programu ,, Moje boisko — Orlik 2012”, usytuowanego w Mitoradzu w wysokosci 33 %
faktycznie poniesionych kosztéw nie wigcej jednak niz do kwoty 333 000 zl brutto
(stownie: trzysta trzydziesci trzy tysiace zt). Kosztorys rzeczowo — finansowy stanowi
zalacznik nr 1 do porozumienia.

2. Wykonanie kompleksu sportowego o ktorym mowa w ust.] powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu 1 Turystyki.

3. W przypadku zmniejszenia catkowitego kosztu realizacji zadania odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega réwniez kwota dotacji.

4. Przyznane $rodki finapsowe zostana przekazane na  konto Gminy nr
9 o

rachunku: .0k, 4050 Q049,110 . Q000 Y,
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§2
Termin rzeczowo — finansowy wykonania zadania ustala si¢ na dzien 31.12.2011r

§3
1.Dotacja celowa z budzetu Wojewddztwa zostanie przekazana:

1) po przedstawieniu uchwaty o zabezpieczeniu w budzecie Gminy, $rodkéw na
wklad wlasny realizowanej inwestycji, uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa
Sportu i Turystyki o finansowaniu realizowanej inwestycji ze $rodkéw Budzetu Panistwa
oraz po przedstawieniu uchwaty o przyjeciu srodkéw o ktérych mowa w §1 do
budzetu Gminy,

2) po ztoZeniu przez Gming pisemnego wniosku o wyplate dotacji, zgodnie z wzorem
stanowiacym zalacznik nr 2 do porozumienia na podstawie przedstawionych i
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw, protokotdw odbioru, faktur
lub rachunkow oraz kosztorysu powykonawczego.

2. Wniosek o wyplate dotacji acznie z dokumentami, o ktérych mowa w ust.1 Gmina
sklada Wojewodztwu po zakoniczeniu realizacji calosci prac i rob6t w ramach zadania.

3. Wyplata dotacji nastgpuje po uprzednim sprawdzeniu przez Wojewodziwo wykonanego
zakresu rzeczowego zadania i weryfikacji przediozonego przez Gming wniosku o
wyplatg¢ dotacji oraz zataczonych do niego dokumentdw, o ktorych mowa w ust.1

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zlozonym wniosku o wyplate dotacji lub w
zalaczonych dokumentach, Gmina zobowiazana jest do ich usuniecia atbo
udzielenia niezbednych dodatkowych informacji w terminie 7 dni od dnia powzigcia tej
informacji.

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia przez Gmine prawidtowo wypelnionego wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami lub w terminie 14 dni od daty usuniecia
nieprawidlowosci, o ktérych mowa w ust.4,

6. Gmina jest zobowiazana do wykorzystania otrzymanej dotacji niezwlocznie, tj.

1) w ciagu 14 dni po otrzymaniu $rodkéw na wskazany w porozumieniu rachunek, w
przypadku gdy srodki z dotacji przekazanej przez Wojewodztwo wplyna na rachunek Gminy
do dnia 16 grudnia 2011r ’

2)w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku w przypadku gdy $rodki z dotacji przekazane;
przez Wojewodztwo wplyna na rachunek Gminy po dniu 16 grudnia 2011r.

Za wykorzystanie dotacji rozumie si¢ zaptate na rzecz wykonawcy.

7.Srodki finansowe niewykorzystane w terminie o ktorym mowa w ust 6 pkt 1 i 2 Gmina jest
zobowigzana zwroci¢ wraz z odsetkami bankowymi w terminie 15 dni po uptywie terminu
wykorzystania dotacji okreslonych w ust 6 pkt 1 i 2 na rachunek o ktorym mowa w § 8



8. Od kwoty dotacji zwrdconych po terminie okre$lonym u ust 7 nalicza si¢ odsetki w
wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych, poczawszy od dnia nastgpujacego po
uplywie terminu zwrotu okreslonego w ust 7.

§ 4

1. Konicowe rozliczenie wykorzysfania przyznanej dotacji nastapi na podstawie sprawozdania
sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszego porozumienia oraz
dokumentéw, o ktorych mowa w §3 ust.1,2

2.Przedmiotowe sprawozdania wraz z zalacznikami Gmina przedstawi w
Departamencie Edukacji i Sportu w terminie 14 dni od dnia zakoficzenia rzeczowo —
finansowego realizacji zadania.

3. Wojewddztwo ma prawo zadac, aby Gmina w wyznaczonym terminie przedstawita
dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania, o ktérym mowa w ust.1

4. Zatwierdzenie przez Wojewddztwo rozliczenia dotacji nastapi w terminie 30 dni od dnia
ztozenia sprawozdania wraz z zatacznikami,

§5

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji
nienaleznie lub w nadmiernej wysokoéci, a takze w przypadku przekroczenia, okreslonego
w § 1 ust.] niniejszego porozumienia, procentowego udziatu dotacji w catosci zadania,
Gmina zobowiazana bedzie do zwrotu dotacyi wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej
jak dla zaleglosci podatkowych:

1) w terminie 15 dni po uptywie terminu wykorzystania dotacji o ktérym mowa w §3 ust 6
pkt 1 w przypadku gdy Srodki z dotacji przekazanej przez Wojewddztwo wplyng na
rachunek Gminy do dnia 16 grudnia 201 1r,

2) w ciagu 15 dni po uplywie terminu wykorzystania dotacji o ktérym mowa w § 3 ust 6
pkt 2 w przypadku gdy $rodki z dotacji przekazanej przez
Wojewddztwo wplyna na rachunek Gminy po dniu 16 grudnia 201 1r.

2. Od dotacji podlegajacych zwrotowi beda naliczane odsetki w wysokosci okreslonej jak dla
zalegto$ci podatkowych poczawszy od dnia:

1) przekazania z budzetu Wojewddztwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem,
2) nastgpujacego po uplywie terminéw zwrotu okreslonych w ust 1 pkt 1 i 2 w odniesieniu
do dotacji pobranej nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

Wojewoddztwo wezwie Gming do zwrotu dotacji wskazujac wysokos¢ kwoty podlegajacej
ZWIOtOWI.



§6

1. Wojewoddztwo sprawuje kontrole prawidlowoséci wykonywania zadania przez Gming, w
tym wydatkowania przekazanych jej $rodkéw finansowych. Kontrola moze by¢
przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakofczeniu.

2. W ramach kontroli, o ktérej mowa w ust.1, upowaznieni pracownicy Wojewodztwa moga
bada¢ dokumenty i inne nosniki informacji, ktére majg lub moga mie¢ znaczenie dla
oceny prawidlowosci wykonywania zadania oraz zada¢ udzielenia ustnie lub na pismie
informacji dotyczacych wykonania zadania. Gmina na Zzadanie kontrolujacego jest
zobowigzana dostarczy¢ lub udostepni¢ dokumenty i inne nosniki informacji oraz udzieli¢
wyjasnien i informacji w terminie okre$lonym przez kontrolujgcego.

3. Prawo kontroli przysluguje upowaznionym pracownikom Wojewddztwa Zaréwno w
stedzibie Gminy, jak i w miejscu realizacji zadania.

§7

1. Gmina zobowigzana jest do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji finansowo —
ksiggowej, Srodkow finansowych otrzymanych na realizacj¢ zadania zgodnie z zasadami
wynikajacymi z ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowosci w sposdb
umozliwiajacy identyfikacjg poszczegélnych operacji ksiegowych.

2. Wydatkowanie srodkéw nastapi na zasadach okre$lonych ustawa z dnia 29 stycznia z 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz .U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyltacznie na
zadanie zgodnie z przedstawionym kosztorysem

§ 8

Srodki finansowe podlegajace zwrotowi przekazane zostang przez Gming na rachunek
bankowy Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w Kredyt Banku S.A I
Oddzial w Gdansku nr 71 1500 1171 1211 7001 6346 0000. O przekazaniu $rodkéw Gmina
poinformuje Wojewodztwo.

§9
Gmina zobowigzuje si¢ do:

1) wydatkowania przekazanych srodkéw zgodnie z celem okreslonym w § 1, oraz
kosztorysem rzeczowo — finansowym, ktory stanowi zatacznik nr 1 do porozumienia

2) dolozenia nalezytej staranno$ci w gospodarowaniu przekazanym srodkami, wykorzystania
przekazanych  srodkdéw zgodnie =z przeznaczeniem oraz zasadami: celowosci,
rzetelnosei i gospodarnosei.

3) bezplatnego udostepniania obiektu do uzytkowania spotecznosci lokalnej

4) utrzymania obiektu na wlasciwym poziomie technicznym

5) zatrudnienia trenera Srodowiskowego, posiadajacego kwalifikacje zgodne z ustawa o
kulturze fizycznej, przez okres 10 lat od wybudowania obiektu

6) umieszczenia tablicy informacyjnej przy wybudowanym kompieksie sportowym o tresci
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uzgodnionej z Biurem Promocji Urz¢du Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

§10

1. Porozumienie moze byC rozwiazana przez Wojewodztwo ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

a) nieterminowego lub nienalezytego wykonywania porozumienia, w tym w szczeg6inosci
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wynikéw kontroli;

b) jezeli Gmina odméwi poddaniu si¢ kontroli, bgdZz w terminie okreslonym przez
Wojewddztwo nie doprowadzi do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci.

2. W przypadku rozwiazania porozumienia z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 Gmina
zobowigzana jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosci
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§11

Wszelkie zmiany porozumienia i o$wiadczenia skladane zgodnie z ninigjszym
porozumieniem wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

Gmina ponosi wylaczna cdpowiedzialnoéé wobec osob trzecich za szkody powstale w
zwiazku z realizacja zadania.

§13

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje si¢ powszechnie obowiazujace
przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 1964
r. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

§14

Ewentualne spory, powstale w zwiazku z zawarciem 1 wykonywaniem niniejszego
porozumienia, Strony poddadza rozstrzygnigeiu wlasciwego, ze wzgliedu na siedzibe
Wojewodztwa, sgdu powszechnego.

§15

Porozumienie niniejsze zostala sporzagdzona w dwdch Jednobrzmlqcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron. B
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UMOWANR: R.270.7.2011

Zawarta w dniu 27.07.2011r. w Mitoradzu -
pomiedzy:

Grhinq Mitoradz REGON 170747916, NIP 579-202-98-19
Reprezentowanym/q przez: 7
L. Tadeusza Bilifiskiego - Wdjta Gminy Mitoradz

Zwanym/g dalej Zamawiajacym,

Firmg ,KRAJOBRAZ | OGROD” Marek Kedziora REGON 170413115, NIP 581-166-13-01,
Reprezentowanym/a przez:

1. Marek Kedziora

Zwanym/3 dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa boisk sportowych w ramach budewy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w
Mitoradzu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacegoe i zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 19.07.2011 stanowiacy
zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegblowy zakres robét opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych
zalgcznik nr 2 do umowy. l -

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w

niej uzgodnionym.
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§2
Termin wykonania zaméwienia

I. Termin rozpoczgecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawecy.
2. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdiniej niz 4

miesigcefygednie liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawcy.
§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu'rob(')t wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2} Zapewnienie na swéj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3} Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1} Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2} Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) Wykonania przedmictu umowy z materiatléw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wycinka (o wymiarach 50 cm
x 50 cm] sztucznej nawierzchni pitkarskiej, bedacych préobkami sztucznej nawierzchni
pitkarskiej zaoferowanej w przetargu (zgodnych z kartg techniczng oferowanej
nawierzchni potwierdzonag przez jej producenta) - uwaga!!! zapis ten dotyczy
Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana umowa po zakoriczeniu procedury o
udzielenie zamdéwienia publicznego. Obowigzek dostarczenia prébek nie dotyczy

Wykonawcow biorgcych udzial w przedmiotowym postepowaniu;

Strona 2




6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Zapewnienia na wtlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw: y

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozZniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach {Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pOiniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody poWsta}e w trakcie
trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukohiczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dia ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatann prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy; |

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokcléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanege przedmiotu
niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie instalacii, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkedzonych w wyniku prowadzonych

prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoiow
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terfninie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

Ponoszenie wy’rqcznéj odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
co najmnie;j :

a} Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnoséci cywilnej kontraktowej
w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnoéci  spowodowanego  dziataniem, zaniechaniem lub niedcpatrzeniem
pracewnikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartoéci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej
ztytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od
Zniszczenia wszelkiej wlasnaodci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg 0OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartoéci  kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacernu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych;

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykenywania

przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z 0s0b, o ktorych mowa w ust, 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi hy¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7

dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie
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. Zanieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

'Zaakcepto'wana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i niewymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okrelonego w ustawie

Prawo budowlane.

§5
Wynagradzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 1.038. 000, 00 ztotych (stownie zlotych: jeden
milion trzydziesci osiem tysiecy ziotych 00/100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w
kwocie 194.097,56 ziotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty,

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ockreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca odwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego i
wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego protokotu czeéciowego
odbioru robot.

Protokdt czgéciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robét),
nal podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementdw, rozliczeniowych, ktéra
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy, po
podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego izatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Platnosci bgdg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacege prawidiowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
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§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czgsciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za
wykonanie czesci robét,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbiér koficowy.,

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

bedy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajagcym  podjecie  dziatan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pozniej niz na dwa dni robocze przed

planowanym terminem odbigru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

ki_erownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru korficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty:

'1j Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
Isprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) O$wiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane 53
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét), g

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru koficowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokenania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzona w protokole odbioru kancowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt wterminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kotficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokodci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. 103.800,00 zt (sfownie ztotych sto trzy
tysiqce i osiemset ztotych 00/100) w formie gwarancji bankowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1} 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokodci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust.2 pktl, w przypadkuy, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakoticzeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwioki (termin
zakoriczenia robét okredlono w § 2 ust.'lZ niniejszej umowy),

b) Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § S ust. 1,
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
lezaCych po stronie Zamawiajacego w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto, okreélonego w
§ 5 ust. 1, z wylgczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$é kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osc’y_b trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni - w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez
ZamaWiajqcego informacji o uplywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoici powodujgca, %e wykonanie umowy nie leiy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny
zniniejszg umowa, dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreélonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy  Zamawiajgcego podpisania
protokofu odbioru; |

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujgce obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktore] to winy nastgpito odstapienie od umoWy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgioszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zarﬁawiajqcego sporzadzi szczegétowy protokdl inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzied
odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykenawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykanywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsy

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, powierzyé poprawienie lub dalsze 'wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czeéci robét lub

ustug podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwaliﬁkacjle do ich wykonania.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody ha
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien w szczegélneéci zastrzegaé -spetnienie

przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja jakoéci i rekojmia za wady.

Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcey przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych

dokument6w, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosié sprzeciw lub

zastrzeZzenia i 23dac zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
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11.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
pod;/vykonawcq lub jej projektu wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekecie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezef, uwaza

sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne;

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnoéci okredlonych w umowie z

Podwykonawea,

]éieli w terminie ckreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catodci lub w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie
z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie
art. 647" § 5 kc i udokumentuje zasadnoéé takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét,

Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zadania.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnoéci przystugujacej

Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy iobowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§11
Gwarancja jako$ci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na

okres 60 miesigcy od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru keicowego.

Wykonawca zohowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu karty gwarancyjnej na
nawierzchnie syntetyczne, w ktorej sprecyzowane bedg wymagania dotyczgce sposobu i
czestotliwosci zabiegéw pielegnacyjnych nie péiniej niz w dniu podpisania {bez uwag)

protokotu odbioru konicowego.
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3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w

terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem [ub faksem) bowiadomienia przez

Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

R

Wady, ktdre wystapity w okresie Ewarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,

Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia,

h

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniep z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecjé usuniecie wad stronie trzeciej
ha koszt Wykonawcy. w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w plerwsze;j

kolejnosci z Zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

oo

OKkres gwarancji ulega wydtuzeniju o Czas potrzebny na usuniecie wad.
§12

Zmiana umowy
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zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewasznosci,

N

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w

przypadkach:

a) gdy koniecznog¢ zmiany, w tym w zakresie wysokoéci wynagrodzenia, zwigzana jest ze
Zmiang powszechnie obowigzujacych brzepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokoéci
stawki podatku VAT);

b} koniecznosci zntiany tferminu realizacji w zwiazlq z:

- koniecznos’cial wprowadzenia zmian w dokumentacji projekfowej, a wynikajacych z
koniecznosci  dostosowania zakresu zadania dg wytycznych programowych lub

powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa ub

-z brakiem mozliwogci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw

klimatycznych lub

- dziataniem sity WYZszej w rozumieniy przepisdw Kodeksy cywilnego lub
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- nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez

Zamawiajacego terenu budowy Wykonawey lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce lub

- opdZnieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mys$l ustawy

Prawo budowlane dokumentéw lub
- innymi okoliczno$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych.

§13

Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy
zdnia 07.07.1994r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowia

inaczej.

§14

Umowe sperzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1} Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz analiza zagrozen funkcjonalnych - zatacznik nr 2
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