»Przebudowa drogi osiedlowej (ciagu pieszo — jezdnego) w Miloradzu przy ulicy Osiedlowej 7, 9,

11, 13 i 15 przy blokach mieszkalnych bylego PGR”

Zatgcznik nr 10 do SIWZ

UMOWA nr R.272....... 2017 ( projekt)
na przebudowe drogi osiedlowej (ciggu pieszo — jezdnego) w Miloradzu przy ulicy

zawarta w dniu ............ 2017 r. w Mitoradzu , pomigdzy :

1) Gmina Miloradz, 82-213 Mitoradz, ul. Zutawska 9, reprezentowana przez:
Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,
NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

a.

2) 7.1 | KPP ,
ProwadzZaCym: ......oviniiiiii i zsiedzibg ... ,
NIP: ,REGON: ...

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdéwienia publicznego realizowanego na postawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym.

w

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
Przebudowa drogi osiedlowej (ciagu pieszo — jezdnego) w Miloradzu przy ulicy
Osiedlowej 7, 9, 11, 13 i 15 przy blokach mieszkalnych bylego PGR

Szczegbtowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna - zat. nr 8, przedmiar robot -

zal. nr 7 oraz STWiOR zal. nr 9 do SIWZ.

Oferta Wykonawcy i dokumentacja przetargowa stanowia integralna cz¢$¢ umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

b) Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wilasciwy i1 wyczerpujacy przedmiot
umowy,

b) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.

Do zakresu bedacego przedmiotem zamowienia nalezg w szczego6lnosci:

1. Wykonanie nowej petnej konstrukcji drogi z podbudowg z tlucznia kamiennego o
grubos$ci co najmniej 15 cm po zageszczeniu, a nastepnie warstwy z betonu o grubosci
co najmniej 12 cm po zageszczeniu, o nawierzchni $cieralnej wykonanej z betonowej
kostki brukowej o grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w zroznicowanej
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kolorystyce, o tacznej powierzchni 1918 m? obramowane;j jednostronnie kraweznikiem
betonowym najazdowym;

2. Budowa chodnikéw uzupekniajacych istniejace ciggi piesze, wykonanych na

podbudowie z thucznia kamiennego o grubo$ci co najmniej 15 cm po zageszczeniu, a

nastepnie warstwy z betonu o grubosci co najmniej 12 cm po zaggszczeniu, O

nawierzchni $cieralnej z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, w kolorze szarym, o lacznej powierzchni 416 m?

obramowanych dwustronnie obrzezami betonowymi o wymiarach 30 x 8 cm;

Zabezpieczenie rurami ochronnymi kabla energetycznego i teletechnicznego;

korytowanie drogi pod nowa podbudowe;

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — 17 szt.;

Wzmocnienie i stabilizacja poboczy;

Pomiary wysokosciowe w celu uzyskania wilasciwych spadkéow dla odpltywu waod

opadowych;

8. Wprowadzenie dodatkowych placow postojowych na potrzeby mieszkancow,
wyznaczonych poprzez pasy betonowej kostki brukowej w kolorze czarnym;

9. Wykonanie dla kazdego bloku 2 szt. zygaczy betonowych o wymiarach 33 x 25 x 8 cm,
na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowag — przewidziana
taczna dtugo$é 25 m2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ) , ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszelkie

odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robdt, a w szczeg6lnosci przestrzegac

obowigzujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) , ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2018 r. poz. 150).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,

jakich moze potrzebowaé, wiacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do terenu

budowy. Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt 1 ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych

moze potrzebowa¢ do wykonania robdt objetych umowa. W przypadku korzystania z

dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrédet, Wykonawca

musi zastosowac si¢ do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty.

Wykonawca, na wlasne ryzyko i1 koszt, dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do

korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

No o ko
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d) mozliwoscig powstania pozaru,

e) niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu wykopow, Wykonawca umozliwi wykonanie przegladu technicznego sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej przez zarzadce tej sieci. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci wykonania prac remontowo-modernizacyjnych tej sieci, Wykonawca
udostepni teren budowy do ich wykonania przed przystapieniem do budowy wlasciwej
nawierzchni drogowe;j.

§2
Termin realizacji

Termin przekazania terenu budowy:

a) wprowadzenie na budowg i przekazanie tereny budowy nastgpi w terminie do 5 dni
roboczych od daty akceptacji przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji inwestycji, wykazu podstawowych materiatow 1 wyroboéw
budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy,

b) terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy,

c) Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnosc¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnos$ci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: do dnia 24.09.2018 r.

Za zakonczenie robot Strony uznajg date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole

odbioru.

W dniu wprowadzenia na budowe 1 przekazania budowy, Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy dokumentacje projektowa.

§3

Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) Protokolarne przekazanie terenu budowy w catosci lub w czgsciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy lub jego czgsci, w terminach przewidzianych w
Umowie.

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c) Dokonywanie odbiorow robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych zgodnie
zZ postanowieniami 8 9 umowy.
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d) Dokonanie odbiordéw zgodnie z postanowieniami § 9 umowy.

e) Dokonywanie ptatnosci w miarg postepu robot, zgodnie z postanowieniami 8 8 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do
realizacji umowy, w szczegolnosci:

a) Wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, Ofertg i
Dokumentacjag projektowa, STWiOR, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

b) Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikéw robdt posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

c) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Wykonywanie robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie przedmiotu
zamoOwienia oraz Specyfikacjach Technicznych (STWIOR).

e) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z terminami okre§lonymi w §2 umowy.

f) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania robo6t 1 ich odbior w zakresie okre§lonym w STWiOR.

g) Niezwloczne, nie pozniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajacemu informacji
dot. zgtoszonych szkdd.

h) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkod

i) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi 1 gwarancji;
termin usuni¢cia wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, a w przypadku obiektywnych trudnosci w dotrzymaniu tego terminu —
bedzie obowigzywal inny termin ustalony przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru i
Wykonawcg.

J)  Wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow medidw, w tym energii elektrycznej, w okresie
realizacji robot.

k) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robodt lub termin zakonczenia robot.

I) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

m) Wydanie Zamawiajacemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatow i urzadzen.

n) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

0) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy do czynnos$ci wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ,
w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikéw o
uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy 1 obowigzku
poddania si¢ takiej kontroli.

p) Obowigzek okre§lony w pkt o) dotyczy takze podwykonawcoOw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedlozenie przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w 82 ust. 1 pkt a). Opo6znienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
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84

Odpowiedzialnosé

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia ustalona w § 7 (optacona
sktadka na czas realizacji zamowienia).

Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki
utrzymania drogi w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkéw jakie zaistniejg na
przekazanym terenie budowy.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0s6b
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystapienia oséb trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30
dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajacemu, wszelkich
kosztow przez niego poniesionych, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami
tacznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefstwa pracy. Optlaty i1 kary za
przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Podczas catego okresu roboét Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt, dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy.

85
Podwykonawstwo

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoOwienie wykona sam ,
za wyjatkiem nastepujacego zakresu: .........ocoovviiiiiiiiiiiiinnn. , ktory zostanie wykonany
przy udziale podwykonawcy/6w w tym podwykonawcy/éw, na ktorego/ych zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Jezeli

5
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwazac si¢ bedzie ze wyrazil zgode na projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy, oraz kazdej jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy nie zglosi na
pisSmie sprzeciwu, uwazac si¢ bedzie ze wyrazil zgode na umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kazdej jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako nie
podlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy oraz ustugi, nie podlegajace obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu
(niezwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu zamowienia) takie jak:

a) Umowy na dostawy energii elektrycznej,

b) Umowy na dostawy gazu,

¢) Umowy na dostaw¢ wody,

d) Umowy na odprowadzanie $ciekow,

e) Umowy swiadczenia ustug finansowych,

f) Umowy ubezpieczeniowe,

g) Umowy telekomunikacyjne,

h) Umowy ochrony mienia.

6. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane musza zawiera¢
w szczegdlnos$ci nastgpujace postanowienia:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

b) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajacy Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robot w umowie o
podwykonawstwo z zakresem robot okreslonym umowa pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

c) wysoko$¢ wynagrodzenia i sposob jego rozliczania oraz zaplaty,

d) termin rozpoczecia i zakonczenia zakresu prac nimi objetych,

e) zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje si¢
zgodnie z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez wykonawce podwykonawcy.

7. W razie niespelnienia w projektach umoéw o podwykonawstwo wymagan okreslonych w
ust. 6 Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 14 dni od ich otrzymania od wykonawcy
pisemnych zastrzezen do tych uméw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia
Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie si¢ do
zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

niespelniajgcej wymagan Zamawiajacego okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy w terminie 14

dni od jej otrzymania zglasza pisemny sprzeciw do umowy. Wykonawca ma obowigzek

uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego poprzez ich wprowadzenie do umowy.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego sprzeciwu Zamawiajacego oznacza

brak akceptacji Zamawiajacego dla umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg

roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub uslugi powinny

zawiera¢ w szczegdlnos$ci termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawg nie dluzszy niz

30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy 0

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda

obcigzaty wylacznie Wykonawce.

W przypadku wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-9 stosuje

si¢ odpowiednio.

Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca przepisy ust. 2-10

stosuje si¢ odpowiednio.

Zasady rozliczen:

a) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element robdt na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotaczenie dowodow
zaptaty podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
tego elementu, a z ktorymi wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub z ktorymi
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat o§wiadczenia
podwykonawcdéw oraz umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem:
kopie dorgczonej faktury,

c) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty, o
ktorych mowa w pkt b), wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia
za wykonany i odebrany element robdt w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

d) w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
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e) wyplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt d), dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

f) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy wystepuje do wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania
zapytania, udzieli¢ wyjasnien i potwierdzi¢ zasadno$¢ bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi,

h) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt g) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

e nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

o 7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

i) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy; zaptata na rzecz podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy
zamawiajacym a wykonawca;

J) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego,

K) przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca przepisy pkt a-
] stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgSci prac

Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1

zaniedbania Podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dziatania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamowienia przez

Wykonawce kluczowych czesci zamowienia stanowigce przedmiot zamowienia zgodnie z

art. 36 ust.2 pkt. 10 ustawy Pzp.

§6
Konsorcjum

(paragraf majqcy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)
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1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspodlnie za wykonanie
przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ..........ccccevevverveennenn.
201... r. i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w konsorcjum
wobec Zamawiajgcego — dziatajgcym w imieniu 1 na rzecz dowolnego badz wszystkich
partneréw konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztattu spraw zwigzanych z realizacja
UIMOWY S ottt e et e et e et et et e e e et et e ettt et

87
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone
na Kwote W WYSOKOSCI ...ocovivvieriiieiieiiecieeieeeieesee e zt tacznie z podatkiem VAT
(SEOWIIIE: ..ottt et e et e e e e e e staeesabaeesssaeesaseeessseeenssaeanns ztotych).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych
dokumentacja wykonawcza, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4. Kosztorys ofertowy, ktory stanowit postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi
cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwoOrczymi, stanowi zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. a), warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy (tj. bez podatku od towarow 1 ustug) nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od
towarow 1 ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust 5 pkt. b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione o warto$¢, o jaka zmienig si¢ caltkowite koszty wykonania Umowy
ponoszone przez Wykonawcg, wynikajacg ze zmian minimalnego wynagrodzenia,
ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osob fizycznych bezposrednio
wykonujacych czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych zwigzanych z wynagrodzeniami tych 0séb.

8. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b) i ¢), Wykonawca winien ztozy¢ do
Zamawiajacego wniosek o zmian¢ wynagrodzenia wraz z pisemnym oswiadczeniem o
wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, 0 ktérych mowa w
ust. 5 pkt b) i c).

§8
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Warunki platnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2. Wykonawca wystawi fakture koncowa w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 9.

3. Nalezno$¢ z faktury zostanie zaptacona w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu.

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

5. Zaptatanalezno$ci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

6. Ustala si¢, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

7. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez podwykonawcdéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, jest dotagczenie do
faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcy 1 odpowiednio
dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentdw wymienionych w
o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
podwykonawca (i odpowiednio = Wykonawcy, podwykonawcy z  dalszymi
podwykonawcami).

8. Wykonawca do faktury zataczy wykaz oséb, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt o) wraz z
o$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt
0), kazda z tych osob byta zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce /
Podwykonawce.

9. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 8§ powyzej, stanowi podstawg do wstrzymania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opéznienia
po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia
otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z wykazem byl jedyna podstawa
wstrzymania platnosci.

§9
Odbior

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
b) odbioér koncowy.

2. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu Ilub zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé
do odbioréw, o ktorych wyzej mowa, w formie pisemne;.

3. Wykonawca bedzie informowal, w formie pisemnej, nie mniej niz dwa dni przed,
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, w formie pisemnej;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bgdzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie pisma.

5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu komplet dokumentow odbiorowych tj.:

a) dokumentacje powykonawcza;

10
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b) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacjg projektowa;

C) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przylegtych terendw, z wiascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

d) recepty i ustalenia technologiczne; \

e) atesty jakosciowe, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

f) dokumentacj¢ projektowa podstawowa;

g) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor
autorski w trakcie realizacji zadania;

h) protokoty odbioréw technicznych;

6. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koncowego przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

7. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na
usuni¢cie wad lub usterek, ktéry bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

9. Zadatg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote ...........ccccceeeeneee. (stownie: oo,
................................................................................................................................... 00/100).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione W fOrmie: ............coooieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnann. , ha
czas realizacji umowy powigkszony o 30 dni. Dokument wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (*w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie pienigznej zapis ten zostanie wykreslony).

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce¢ robot 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Pozostata czes¢ kwoty, tj. 30 %
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci,
ktore Zamawiajacy pobrat z tytutu zlej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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6. Za zgodag Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

7. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz
Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

8§11
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ........................

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

a) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzania i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czgsciowych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w
czynno$ciach odbioru koncowego;

d) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuni¢cia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacemu przyshuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z osOb wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pis§mie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robdt i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8§12
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w o0sobie: .............ccooeiiiiiiiiiiiiinnn. :
ktory jest uprawniony 1 zobowigzany do dzialania w zwigzku z realizacja budowy w
granicach okres$lonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia osob¢ odpowiedzialng za utrzymanie czasowej organizacji
ruchu wosobie: ...........c.oooiiiiiiii

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy
oraz regkojmi za wady na okres: ........ miesigcy od dnia odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego, zobowiazujac si¢ do bezptatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu
umowy, jezeli wady te ujawnig si¢ we wskazanym wyzej okresie.
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2. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie. Wiagzace Wykonawce sa rowniez zawiadomienia
dokonane przez Zamawiajgcego za posrednictwem telefonu, faksu lub poczty
elektronicznej — potwierdzone nastgpnie na pismie.

3. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usuni¢cie. Wykonawca nie moze odméowié
usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i
miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem
ogledzin.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgloszenia do Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbidr wykonanych w tym zakresie
robot.

6. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie 1 obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

7. Strony dokonuja przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce
z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i
materiaty Wykonawca zapewni na wtasny koszt.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

9. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

c) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
e) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w §7), za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwlokg¢ w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za
wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
(okreslonego w §7), za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

C) za opdznienie w rozpoczeciu robot- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (okreslonego w §7), za kazdy dzien zwloki,

d) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w §7), za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,
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e) odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w §7),

f) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto (okreslonego w §7),

g) za brak zaptaty lub zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
(zgodnie z §7), za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto (okreslonego w §7), za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci

30% wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §7), za wyjatkiem wystapienia sytuacji

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy

ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia

a) Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesi¢ecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy
o prace zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.

b) Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedstawic biezace
dokumenty/ o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.

8§15
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1.

2.
3.

zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnos$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

zawiera¢ innych umoéw, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

zawiera¢ umow zastawu 1 innych uméw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia na
wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

8§16
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robot objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienic ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca na dzien przed terminem przekazania terenu budowy, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.
1.

4. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1, na kazde zadanie Zamawiajagcego w dowolnym czasie realizacji
przedmiotu zamowienia.

817

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, begdzie oznaczaé jego
zaakceptowanie.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie zgodnym z podziatem zawartym w Tabeli
elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w
wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w
realizacji robét budowlanych.

3. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

4. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

5. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi
zakonczenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow
umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
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§18
Zmiany umowy

Strony dopuszczajag mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

2.

zmiany w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
ktdre nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy PZP;

zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, tj.

1) w stosunku do terminu realizacji umowy:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania
prac;

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
z koniecznos$ci dostosowania zakresu robot do zmian powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa;

C) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zalozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly
niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowys;

d) brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkow
pogodowych, geologicznych, archeologicznych;

e) zpowodu dziatania podmiotéw/osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,
ktore to dziatania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron;

f) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci:

e nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

e wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

e konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

g) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

h) w przypadku opdznienia zwigzanym z uzyskaniem zmian wydanych wcze$niej
decyzji administracyjnych, zezwolef lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

i) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen lub uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej;

J) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ niezawinionych przez
Wykonawceg;

K) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawce
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegolnosci:

e brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
e protesty mieszkancow;
e przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
e przerwy (urlopy) w produkcji materiatbw opisanych w dokumentacji
projektowej;
2) zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

a) niedostgpnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;
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b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

3) inne:

a) gdy konieczno$¢ zmiany, w tym w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, zwigzana
jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, w tym w zakresie
zmiany wysokosci urzedowej stawki podatku VAT;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia
przez Wykonawce;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce;

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci o ktorych mowa powyzej, termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w drodze podpisanego przez obie strony aneksu pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych

uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow);
2) zmiany danych teleadresowych oraz zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy

Stronami.

§19

Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
daty powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot bez uzasadnionych przyczyn;

c) gdy opdznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przekracza 30 dni;

d) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacje przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego;
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f) w przypadku likwidacji przedsicbiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku
Wykonawcy;

g) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) gdy Zamawiajagcy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robét lub

podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie
przez Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania
protokotu odbioru;

b) gdy Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢ Z
obowigzkow wynikajacych z umowy w zakresie platnosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego protokdt inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z
winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajacego,

C) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku i rob6ot zabezpieczajacych oraz
zaplaty wynagrodzenia za te roboty, materialy, konstrukcje i urzadzenia, ktére moga
by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do przejgcia od Wykonawcey terenu robdt oraz zwrdcenia
Wykonawcy kosztow jego robot w czesci proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia
(W cze$ci nierozliczonej).

6. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania 1 wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§20
Postanowienia ogolne

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim 1 bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponize;j:

1 dla Wykonawcy:

] dla Zamawiajacego:

Urzad Gminy w Mitoradzu, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz ,

z zastrzezeniem, ze strony moga takze dorecza¢ os$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania stron na adres:

e-mail Wykonawcey: ..................... lub faks .....................

e-mail Zamawiajacego:ug@miloradz.malbork.pl lub faks 55 271 15 65 ze skutkiem na
dzien wyslania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona
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wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najp6zniej nastgpnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorgczona z
chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§21

Postanowienia koncowe

1. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych 1 inne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu
umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie¢ i Nazwisko, funkcja) (Imie¢ i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

19



