Zalgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr R.272....... 2020 ( projekt)
na remont drogi gminnej w Gnojewie

1)Gmina Miloradz, 82-213 Miloradz, ul. Zulawska 9, reprezentowana przez:
Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,
NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdéwienia publicznego realizowanego na postawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm.), dalej Pzp oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu
nieograniczonym.

1.

1)

2)

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
»Remont drogi gminnej w Gnojewie ” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejszg umowg, w zakresie
okreslonym w ztozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, obowiazujacych przepisow i Polskich Norm oraz
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie W niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

dokumentacja projektowa opisuje w sposob wilasciwy 1 wyczerpujacy przedmiot
umowy.

sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.
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11.

1)

2)
3)

Do zakresu bedacego przedmiotem zamowienia nalezg w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) poszerzenie nawierzchni drogi,

3) wykonanie warstwy wyrownawczej istniejacej nawierzchni,

4) wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z masy betonu asfaltowego,

5) wykonanie chodnika i zajazdow gospodarczych z kostki betonowej brukowej,

6) poprawa odwodnienia drogi,

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

8) roboty wykonczeniowe.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2019r. poz. 1186 z p6zn zm. ) , ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) .
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszelkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robdt, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ obowiazujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2011 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn.zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.) , ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (
Dz.U. z 2019 r. poz. 542 z p6zn. zm.).

Wykonawca poniesic wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowac, wilacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostgpu
do terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania robdt objetych umowa. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejgcych kontrolowanych
zroédet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjgc
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem ciekow wodnych i1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatlami
budowlanymi i innymi substancjami zagrazajacymi srodowisku naturalnemu,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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mozliwos$cig powstania pozaru,
niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
§2

Termin realizacji

Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin wykonania zamowienia: do 30.10.2020 r.

3
Obowiazki Z§amawiajqcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z
dziennikiem budowy oraz dokumentacja projektowa, w terminie uzgodnionym przez
Strony;
odbidr robot 1 ich czgsci;
terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajacego,
prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru, ktory jest upowazniony do przeprowadzania
kontroli realizacji robot, dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 wydawania polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materialdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materialdow. Inspektor odrzuci wszystkie te
materialty 1 roboty, ktoére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

§4



Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przejecie placu budowy;

przestrzeganie wszystkich aktualnych przepiséw prawa (ustaw, rozporzadzen,
aktualnych polskich norm, norm branzowych itp.), zarzadzen wiladz
samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg zwigzane z
realizacjg robot lub moga wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia;
realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t sporzadzonym przez Wykonawce 1 przedtozonym
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy; Zamawiajagcy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnie$¢ poprawki do
harmonogramu w terminie 7 dni liczagc od dnia jego ztozenia; brak zgody na
whniesienie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego powoduje odstgpienie od
umowy;

organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny
koszt terenu i zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed
dostgpem 0sob postronnych oraz organizacja ochrony mienia na placu budowy, do
czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i inne;

zapewnienie materialbw 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajacych aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczefnstwa
deklaracje zgodno$ci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne i atesty,
pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawi¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego 1 zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport
materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i1 eksploatacja maszyn i urzadzen
odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy;

zapewnienie  odpowiedniego  zabezpieczenia tymczasowo  skladowanych
materialow do czasu gdy beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni, aby
materialy te byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli dla Inspektora Nadzoru;
czasowe sktadowanie bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg;

materiaty wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe
I dopuszczone do stosowania w budownictwie, w szczegdlnoSci spetniajace
warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 215) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
uzywanie tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt- musi by¢é on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania; sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiada¢ aktualne przeglady
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1 badania oraz odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;
sprzg¢t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

9) stosowanie jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow;

10) technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢é zgodna z wymogami
producentdéw oraz dokumentacjg i odno§nymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych
w miejscach udostepnionych przez administracje obiektu;

12) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru;

13) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($mieci,
gruz i inne);

14) prowadzenie robot z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami prawnymi;

15) zapewnienie wykonywania robot budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i
p.poz. oraz przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot na
otaczajace srodowisko 1 mieszkancow;

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot, jak i za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich w trakcie trwania robdt; Wykonawca
musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) na
podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio
przeszkoli¢ w tym zakresie swoich pracownikow;

17) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate
wskutek wykonywania robot niezgodnie z technologia przewidziang sztuka
budowlang, za uszkodzenia urzadzen widocznych zewngtrznie, znajdujacych sig¢
na placu budowy 1 urzadzen i instalacji podziemnych oraz za uszkodzenia znakoéw
geodezyjnych widocznych na placu budowy; o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z
umowg 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowys;

19) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie placu budowy i1 zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzenia prac obiektow, terenéw drdog lub nawierzchni,

20) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
dokumentacja projektowa i udostgpnianie ich na kazde zadanie Zamawiajacego;
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zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje obowigzek
Wykonawcy jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem;

21) ubezpieczenie budowy od szkod 1 naglych zdarzen losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujace ludzi, materialy, roboty oraz sprzet na
sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie; na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng
oplacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

22)usuwanie wszelkich wad i1 usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacja,
wskazanych przez Nadzor Inwestorski;

23) koordynacja robot podwykonawcow;

24) przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorach czg¢sciowych, odbiorach
koncowych robot i odbiorach pogwarancyjnych;

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i regkojmi, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

26) wykonanie na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do
jakosci stosowanych materiatow;

27) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii
wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobéw wskazanych w dokumentacji,
w przypadku ich zaproponowania,;

28) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

29) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie placu budowy i zaplecza przed
dostgpem o0sob trzecich oraz uporzadkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z
zabezpieczeniem pozostatych materiatow.

Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji przetargowej powolane sa konkretne normy

lub przepisy, ktore spelnia¢é maja materialy, sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz

wykonane 1 zbadane roboty, be¢dg obowigzywaé postanowienia aktualnie
obowigzujacych przepisow, 0 ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi

umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste

przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jako$¢
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zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowily znaczgcego utrudnienia i
zagrozenia dla mieszkancow, w szczegolnosci, w sgsiedztwie zabudowy mieszkalne;j
nie mozna prowadzi¢ prac w porze nocnej, W godz. 22-6.

Funkcje Kierownika Budowy sprawowac bedzie:
Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zobowigzany
jest do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z
wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg
sprawnos¢ techniczng.

We wszystkich sprawach nie objetych niniejsza umowa beda obowigzywaty zapisy i
zalecenia dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

§5

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgSci niniejszego zamowienia
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy nie zglosi
w formie pisemnej sprzeciwu, uwazacé si¢ bedzie, ze wyrazit zgod¢ na umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, jako
nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktorych
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przedmiotem sg dostawy oraz ustugi (niezwigzane bezposrednio z realizacja
przedmiotu zamo6wienia), takie jak:

1) umowy na dostawy energii elektrycznej;
2) umowy na dostawy gazu;

3) umowy na dostawe wody;

4) umowy na odprowadzanie $ciekow;

5) umowy $wiadczenia ustug finansowych;
6) umowy ubezpieczeniowe;

7) umowy telekomunikacyjne;

8) umowy ochrony mienia,

nie podlegaja obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem beda roboty budowlane musza
zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz
uzalezniony jest od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy;

ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli  zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty
budowlane;

zakres robot (przedmiot umowy) musi zosta¢ precyzyjnie okreslony, w sposdb
pozwalajacy Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robot w umowie o
podwykonawstwo z zakresem robot okreslonym umowg pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robdt i sposob jego
rozliczania oraz zaplaty;

termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z
Zamawiajacym;

zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajacego
uznaje si¢ zgodnie z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce
od podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy



7.

10.

11.

12.

13.

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez ~ Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub
sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W razie niespetnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagan okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w
terminie 14 dni od ich otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezen do
tych projektow umow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia
Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie si¢
do zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane.
W przypadku przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie spetniajacej wymagan Zamawiajacego okreSlonych w ust. 5 Zamawiajacy w
terminie 14 dni od jej otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglgdni¢ wymagania Zamawiajagcego poprzez ich
wprowadzenie do umowy. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego
sprzeciwu Zamawiajagcego oznacza brak akceptacji Zamawiajgcego dla umowy o
podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub ustugi powinny
zawiera¢ w szczegdlnosci termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawg nie dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku
przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej
termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego; skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.
W przypadku wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-10
stosuje si¢ odpowiednio.
Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca przepisy ust.
2-11 stosuje si¢ odpowiednio.
Zasady rozliczen:
1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany
I odebrany element rob6t na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotaczenie
dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali
udziat w realizacji tego elementu, a z ktérymi Wykonawca zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub z ktorymi zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty
uznawac¢ si¢ bedzie oryginat o$wiadczenia podwykonawcoOw o zaptacie przez na
ich rzecz wynagrodzenia oraz kopia umowy zawartej z podwykonawca i kopia
doreczonej faktury przez podwykonawce -  poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem,
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty,
o ktorych mowa w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptate naleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robot w czeSci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptlaty,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wyltacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o
wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma
obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemne;j
wyjasnien 1 potwierdzi¢ zasadno$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi,
w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zapflaty, albo
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14.

15.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, jezeli  podwykonawca lub  dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; zaptata na rzecz podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

10) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy brutto w sprawie zamoOwienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg przepisy
pkt 1-10 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac

podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

wykonanie tej czgs$ci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamdéwienia przez

Wykonawce kluczowych czeSci zamoOwienia stanowigcych przedmiot zamowienia

zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.

§ 6

Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy
ustalone na kwote W wysoko$ci........cceeueeeuneee. zt Iacznie z podatkiem VAT (slownie:
.................................................. ztotych).
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych przedmiotem zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.
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10.

Kosztorys ofertowy, ktory stanowil postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z
podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi, stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Warunki platnosci
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uruchomienia ptatnosci fakturami cze¢$ciowymi,
po uprzednim uzgodnieniu migdzy Stronami, w wysoko$ci odpowiadajacej w danym
czasie sytuacji finansowej Zamawiajacego, w zwigzku ze zrealizowaniem w catosci
poszczegodlnych elementow robot lub etapu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji przedsiewziecia.
W przypadku opisanym w ust.2 faktury cze$ciowe wystawione beda po wykonaniu i
odebraniu przez Inspektora Nadzoru =z przedstawicielem Zamawiajacego
zrealizowanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru
robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy lub jego czgsci.
Naleznos¢ z faktury zostanie zaplacona w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu.
Faktura wystawiona bezpodstawnie Iub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres platnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.
Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy o nr
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego, platnego w czeSciach naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych, z ktorymi Wykonawca zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub, z ktorymi zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi. za dowdd zaptaty uznawaé si¢ bedzie
oryginal o§wiadczenia podwykonawcow o zaplacie przez na ich rzecz wynagrodzenia
oraz kopia umowy zawarte] z podwykonawcg 1 kopia dorgczonej faktury przez
podwykonawce - poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z p6zn. zm.) ma
mozliwo$¢  przesytania  ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych  droga
elektroniczng za  posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania
(https://efaktura-.gov.pl). Jednocze$nie Zamawiajagcy nie dopuszcza wysylania i
odbierania za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spelnia¢ wymogi okreslone w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§ 8
Odbiory

Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbioréw robot:

1) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbiodr koncowy robot,

4) Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpézniej w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem) umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli
Wykonawca nie dopelni tego obowigzku, zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbgdne
do oceny wykonywanych robdt a nastgpnie, przywrocié je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt. Odbior rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbiorow czegsciowych dokonuje si¢ w celu
prowadzenia czg¢sciowych rozliczen i stanowig one podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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10.

11.

powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru z  odpowiednim  wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Odbidr nastgpi w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci
odbiorowe w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. W toku odbioru
koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu
umowy, to Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez Komisje, nie pézniej niz w terminie 14
dni Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad stwierdzonych przez Komisje.
Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zgloszenia u Zamawiajgcego zadania wyznaczenia terminu na odbior robot
ocenionych uprzednio jako wadliwe.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych-i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawce, co stanowi kwote
.................... (stownie: .......ccoeevveviieieciciecieeeeee e, 00/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione W fOormie: ...........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiii e ,
na czas realizacji umowy powigkszony o 30 dni.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
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Wykonawcg robot 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Pozostata czesé
kwoty, tj. 30 % pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotg
ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajgcy pobral z tytulu zlej realizacji
zobowigzan Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie przechodzi na
rzecz Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 10

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy oraz r¢kojmi za wady na okres: ........ miesi¢cy od dnia odbioru kofcowego
robot przez Zamawiajacego, zobowigzujac si¢ do bezplatnego usuwania wad
fizycznych przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnig si¢ we wskazanym wyzej
okresie.
O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie. Wigzace Wykonawce s3 rowniez
zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu, faksu lub
poczty elektronicznej — potwierdzone nast¢pnie na pismie.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie 1 ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie 1 miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogledzin.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zgloszenia do Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbiér wykonanych w
tym zakresie robot.
. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie 1 obciazy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.
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7.

8.

10.

11.

1.

2.

3.

Strony dokonuja przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o
tym Wykonawcg z 14 — dniowym wyprzedzeniem.,
Nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony
przystapia do ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach
wady 1 usterki zostang przez Wykonawce usuni¢te zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne 1 prawne na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa z tym, ze termin r¢gkojmi réwny jest okresowi gwarancji,
wskazanemu powyzej.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie
terminu r¢kojmi, jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.
W  okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialalno$ci Wykonawcy.

§11
Nadzor inwestorski
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci jej realizacji z umowa, projektem i1 pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczeg6lno$ci zapobiegania zastosowaniu  wyrobow

budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
3) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych  zakryciu,

zanikajacych lub czeSciowych, uczestniczenia w probach 1 odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych
oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru koncowego;
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
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4, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§12
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia  kierownika  budowy w osobie:

....................................... , ktory jest uprawniony 1 zobowigzany do
dziatania w zwiazku z realizacja budowy w granicach okre§lonych w ustawie
Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia o0sob¢ odpowiedzialng za utrzymanie czasowej
organizacji ruchu w osobie: .............cooiiiiiiiiiiiiiii

§13
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami be¢dg kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1%
facznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
dzien zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rgkojmi za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
lub usterek;

3) za opdznieniec w rozpoczeciu robot- w  wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki;

4) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
(zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien przerwy, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6
ust.1);

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy- w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

7) za brak zaplaty lub zwlok¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy taki przypadek;

9) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1),
za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

5. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

6. Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote stanowiaca
rownowarto$¢ wszelkiego rodzaju podatkow, kar pienigznych, grzywien,
odszkodowan 1 innych naleznosci lub optat natozonych na Zamawiajacego na
skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedbah o0s6b przy pomocy, ktorych
wykonuje on czynnos$ci wynikajace z niniejszej] Umowy albo, ktorym wykonanie
tych umow powierza.

7. Zastrzezone kary umowne nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne — na zasadach
ogolnych prawa cywilnego.

§ 14
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1)

2)
3)

zbywa¢ na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy,
zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
zawiera¢ umoOw zastawu 1 innych umoéw zmierzajacych do ustanowienia
zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
§ 15

Harmonogram rzeczowo — finansowy
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy. Niezajgcie stanowiska przez Zamawiajacego w
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terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego,
bedzie oznaczac¢ jego zaakceptowanie.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie zgodnym z podzialem zawartym w
Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposOb w wersji papierowe]j 1 graficznej zawierajace] wyrdznienie poszczegdlnych
etapOw postepu w realizacji robot budowlanych.

Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji,
kiedy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzglgdniajacego uwagi Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi
zakonczenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda
inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
elementow umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczgt roboét w terminie 14 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu robot bez uzasadnionych
przyczyn;

3) gdy opoznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub
wskazaniami Zamawiajacego;

6) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy badz zajgcia majatku
Wykonawcy;

7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nast¢pujacych
przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych
robot lub podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu na dokonanie przez Zamawiajacego Odbioru robdt lub od dnia
odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigzaé
si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od
dnia dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, z winy ktdrej nastapilo odstapienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
winy Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku 1 robot
zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia za te roboty, materiaty,
konstrukcje 1 urzadzenia, ktdre mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu— zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego— Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na Koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 17
Zmiany umowy
Do zawartej umowy be¢da mialy zastosowanie przepisy art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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2. Stosownie do tresci art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o
charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych ponize;j:
1) W zakresie do terminu realizacji umowy w przypadkach:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

dziatania sity wyzsze] uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac;
koniecznosCi  wykonania robot dodatkowych, podobnych lub
zamiennych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy;
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym
réwniez aktualizacji rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci z uwagi
na postep technologiczny;
konieczno$Ci poprawy warunkéw wykonywania robdt zagrazajacych
bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia;
zmiany obowigzujacych przepisOw prawa, uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w zatozonym terminie, w sytuacji gdy
zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych
warunkow  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych
warunkéw pogodowych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
dziatania podmiotow/osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze
Stron;
bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezagcych  po  stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

e nieterminowego  przekazania  terenu  budowy  przez

Zamawiajacego;
e wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
e konieczno$Ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

opdznienia zwigzanego z uzyskaniem niezbgdnych decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
opOznienia zwigzanego z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej
decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne
podmioty wlasciwe, wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe;;
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m) wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ -

n)

p)

niezawinionego przez Wykonawce;

zmiany technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego;

podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego
zadania zmieniajacego zasady i terminy jego realizacji;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac w
szczegblnosci:

e braku mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materiatdbw na teren
budowy  spowodowany  awariami,  remontami lub
przebudowami drog dojazdowych;

e protestow mieszkancow;

e przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

e przerwy (urlopy) w produkcji materialdbw opisanych w
dokumentacji projektowej;

2) W zakresie sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach:

a)

b)

f)

koniecznos$ci realizacji robot wynikajagcych z  wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
budowlane;

wystgpienia warunkow na placu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

konieczno$Ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych lub materiatlowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi, rowniez przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

3) W zakresie ptatno$ci wynagrodzenia w przypadkach:

a)

wystgpienia robot nieobjetych niniejszag umowa (robdt dodatkowych),
w szczegolnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postepowania o
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udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia umowy, a ktére sa konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne
wykonanie tych robot wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot; Wykonawca sporzadzi szczegdtowa kalkulacje
cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach  branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sag wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana;

b) koniecznosci  zmiany  wysokosci  wynagrodzenia  naleznego
Wykonawcy, zwigzane] ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, w tym w zakresie zmiany wysoko$ci urzedowej
stawki podatku od towaréw i ushug, z zastrzezeniem ze warto$¢ umowy
netto jest niezmienna, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

C) koniecznosCi  zmiany  wysokoSci ~ wynagrodzenia  naleznego
Wykonawcy, zwigzane] ze zmiang wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r 0 minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2177), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce;

d) koniecznosci  zmiany  wysokosci  wynagrodzenia  naleznego
Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na Kkoszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg;

e) koniecznosCi  zmiany  wysokoSci  wynagrodzenia  naleznego
Wykonawcy, zwigzane] ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci
wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U z 2018 r., poz. 2215), jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnos$ci na
rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) inne - w przypadkach:

a) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawce na realizacj¢ z udziatem podwykonawcow lub zmiany
zakresu czynno$ci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz
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3.

4.

5.

podwykonawcy beda posiada¢ witasciwosci niezbedne do realizacji
zamoOwienia, okreslone w SIWZ;
b) koniecznosci powierzenia podwykonawcom innej cze$ci zamdwienia
niz wskazana w ofercie Wykonawcy:
c) koniecznosci zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d i ¢ Wykonawca moze
przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej] w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych niniejsze zmiany.
Whniosek powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy Ww zakresie wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w w ust. 2
pkt 3 lit. b, ¢, d 1 e maja lub beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawey przez
Zamawiajacego, Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia treSci aneksu do
umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie czeséci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana
dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow) oraz
zmiana danych teleadresowych oraz zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.
W zwiazku z trwajacym stanem epidemii zwigzanym z wystgpowaniem zakazen
koronawirusem SARS-CoV-2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkOw umowy
dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamowienia 0 czas konieczny do
usunigcia skutkdw zwigzanych z wystepowaniem zakazen tj.:

1) ograniczeniem Iub brakiem dostgpnosci jakichkolwiek materiatow
niezb¢dnych do wykonywania przedmiotu zamoéwienia,

2) ograniczeniem lub brakiem dostepnosci wszelkiego rodzaju sprzgtu lub
urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania przedmiotu zamdwienia,

3) ograniczeniem lub  wstrzymaniem $wiadczen jakichkolwiek  ustug
realizowanych przez podwykonawcow,

4) nieobecnoscig pracownikow, zleceniobiorcow lub innych kontrahentow
Wykonawcy za pomoca, ktorych realizowa¢ miat on przedmiot umowy,

5) wydania wszelkiego rodzaju decyzji, innych wigzacych rozstrzygnigé, badz
aktéw prawnych przez wiadze lub organy witadzy publicznej Rzeczpospolitej
Polskiej, badz wydania uregulowan prawnych przez Uni¢ Europejska
dotyczacych ograniczen w przemieszczaniu si¢ ludzi, reglamentacji dobr,
zamknigcia zakladow pracy, zakazu eksportu Iub wprowadzajacych
jakiekolwiek inne ograniczenia wolnosci i praw cztowieka i obywatela, ktore
moga mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu umowy.
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu.
§ 18

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikoéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy
(art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy), tj. osobe wykonujaca
czynno$ci operatora koparki.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1 na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej
0soby.
. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamoOwienia ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania
tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnos$ciami, ktore beda wykonywac
w ramach umowy o pracg.
Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -
zwane Pracownikami.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdézn. zm.) oraz otrzymywaé wynagrodzenie za
pracg rowne lub przekraczajagce roéwnowartoS¢ wysokosSci  wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za (Dz. U. z 2018 r, poz 2177).
. W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sa zatrudnione na
umowe o prace, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwrdcenia si¢ z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce, co najmniej taka sama
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ, z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0séb,
przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.
Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego  niedopelnienia  przez ~Wykonawce wymogu  zatrudniania
Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopeilniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe
wykonujacg roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z Wykazem Pracownikoéw
o ktorym mowa w ust 3.

10. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ przedstawic biezace
dokumenty/ o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znakdw ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan,
sprzetu, urzadzen, technologii 1 materiatow potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SIWZ i w
niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy z wyjatkiem postanowiefn zawartych w SIWZ i niniejszej umowie.

4. Dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow wilasciwy jest Sad Powszechny, wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamoOwien publicznych oraz wlasciwe przepisy
szczegoblne.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig 1 Nazwisko, funkcja) (Imig 1 Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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