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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr R.272.......2020 ( projekt)

na modernizacje stacji uzdatniania wody w Miloradzu oraz budowe sieci kanalizacyjnej

w Konczewicach

1)Gmina Miloradz, 82-213 Miloradz, ul. Zulawska 9, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,

NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

a.

NIP: ,REGON: ..o,
zwanym dalej w tre$ci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na postawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn. zm.), dalej Pzp oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu

nieograniczonym.
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.

CZESC I — Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miloradzu*/ CZESC II —
Budowa sieci kanalizacyjnej w Konczewicach*/ w ramach programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 poddziatanie ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczgdzanie energii’.
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w szczegdlnosci: w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot oraz
przedmiarze/przedmiarach robot.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejszg umowa, w zakresie
okreslonym w zlozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej i Sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm oraz
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wilasciwy i wyczerpujacy przedmiot
umowy.

2) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawceg.
Materialy, o ktérych mowa powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. ) , ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) .

6. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszelkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot, a w szczegdlnosci
przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2011
r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn.zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) , ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U.
z 2020 r. poz. 1114 z p6zn. zm.).

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowac, wiacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostgpu
do terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowac¢ dla wykonania
robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania robot objetych umowa. W przypadku korzystania z
dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrodet,
Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.
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9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

10. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjgé
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

1) zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami zagrazajacymi srodowisku naturalnemu,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

4) mozliwoscig powstania pozaru,

5) niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy.

11. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem

protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Termin wykonania zamowienia: do dnia 30.04.2021 r. (wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych pozwolen oraz decyzji na uzytkowanie obiektu oraz infrastruktury
wymagane przepisami prawa).

3. Termin ten jest ostatecznym dniem zakonczenia rzeczowej realizacji zadania.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
obszary wiejskie”.



’ * Program
R
miha * t A V. ok,

Unia Europesks S tadz

na lata 2014-2020

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z
dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa, w terminie uzgodnionym przez
Strony;

2) odbiodr roboét i ich czescei,

3) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

2. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego,
prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru, ktoéry jest upowazniony do przeprowadzania
kontroli realizacji robdt, dokonywania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 wydawania polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot.

3. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inspektor odrzuci wszystkie te
materialy i1 roboty, ktoére nie spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy:

1) przejgcie placu budowy;

2) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustaw, rozporzadzen,
aktualnych polskich norm, norm branzowych itp.), zarzadzen wiladz
samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktoére sg zwigzane z
realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia;

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce 1 przedtozonym
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy; Zamawiajagcy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnies¢ poprawki do
harmonogramu w terminie 7 dni liczac od dnia jego zloZenia; brak zgody na
whniesienie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego powoduje odstgpienie od
umowy;

4) organizacja, odpowiednie oznakowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny
koszt terenu i zaplecza robot, zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed
dostepem 0sob postronnych oraz organizacja ochrony mienia na placu budowy, do
czasu przekazania go do eksploatacji; Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, poregcze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i inne;

5) zapewnienie materiatlow i urzadzen niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajacych aktualne dokumenty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa deklaracje
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zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne 1 atesty, pozwalajace na
ich stosowanie w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym
zakresie; przedmiotowe dokumenty nalezy przedstawi¢ na kazde zadanie
Zamawiajacego 1 zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej; transport materiatow na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen odbywajg si¢ na
koszt Wykonawcy;

6) zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych
materiatdéw do czasu gdy beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni, aby
materialy te byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli dla Inspektora Nadzoru; czasowe
sktadowanie bedzie zlokalizowane w obrgbie terenu budowy W miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

7) materialy wykorzystywane do wykonania inwestycji powinny by¢ nowe
I dopuszczone do stosowania w budownictwie, w szczegolnosci spetniajace warunki
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.J. Dz.
U. z 2020 r poz. 215) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;

8) uzywanie tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot- musi by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania; sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania
oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzgt musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy;

9) stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow;

10) technologia wbudowywania wyrobow powinna by¢ zgodna z wymogami
producentéw oraz dokumentacja i odno$nymi przepisami branzowymi;

11) zorganizowanie we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w
miejscach udostepnionych przez administracj¢ obiektu;

12) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru;

13) zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($mieci,
gruz i inne);

14) prowadzenie robot z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami prawnymi;

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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15) zapewnienie wykonywania rob6t budowlanych przy zachowaniu przepisow BHP i
p.poz. oraz przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt na
otaczajace sSrodowisko 1 mieszkancow;

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych 0sob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot, jak i za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich w trakcie trwania robot; Wykonawca musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) na
podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio
przeszkoli¢ w tym zakresie swoich pracownikow;

17) ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za zniszczenia i szkody powstate wskutek
wykonywania robot niezgodnie z technologig przewidziang sztuka budowlang, za
uszkodzenia urzadzen widocznych zewnetrznie, znajdujacych sie na placu budowy
1 urzadzen 1 instalacji podziemnych oraz za uszkodzenia znakdéw geodezyjnych
widocznych na placu budowy; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z
umow3 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

19) dbanie o porzadek oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie, a po
zakonczeniu robot uporzadkowanie placu budowy 1 zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzenia prac obiektow, terenow drog lub nawierzchni;

20) kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
dokumentacja projektowa 1 udostepnianie ich na kazde zadanie Zamawiajacego;
zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje obowigzek
Wykonawcy jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem;

21) ubezpieczenie budowy od szkéd 1 naglych =zdarzen losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujace ludzi, materialy, roboty oraz sprzgt na
sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie; na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng
oplacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

22)usuwanie wszelkich wad 1 usterek lub niezgodno$ci robot z dokumentacja,
wskazanych przez Nadzor Inwestorski;

23) koordynacja robot podwykonawcow;
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24) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych, odbiorach koncowych
robot i odbiorach pogwarancyjnych;

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

26) wykonanie na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrgbnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci
stosowanych materialow;

27) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zamiennych rozwigzan w zakresie technologii
wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobéw wskazanych w dokumentacji,
w przypadku ich zaproponowania;

28) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie placu budowy i zaplecza przed
dostepem 0s6b trzecich oraz uporzadkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z
zabezpieczeniem pozostatych materiatow.

2. Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji przetargowej powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia aktualnie
obowigzujacych przepisow, 0 ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy 1 przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowilty znaczacego utrudnienia i
zagrozenia dla mieszkancow, w szczegoélno$ci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
nie mozna prowadzi¢ prac w porze nocnej, W godz. 22-6.

6. Funkcje Kierownika Budowy sprawowac bedzie:
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7. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zobowigzany jest
do prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z
wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg
sprawnos¢ techniczna.

8. We wszystkich sprawach nie objetych niniejsza umowa beda obowigzywaty zapisy i
zalecenia dokumentacji projektowej i STWIORB.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego

przejecia.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze§ci niniejszego zamédwienia
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu projektu umowy, nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, o tresci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy nie zgtosi
w formie pisemnej sprzeciwu, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéOw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi (niezwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu
zaméOwienia), takie jak:

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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1) umowy na dostawy energii elektrycznej;
2) umowy na dostawy gazu;

3) umowy na dostawe wody;

4) umowy na odprowadzanie $ciekOw;

5) umowy $wiadczenia ustug finansowych;
6) umowy ubezpieczeniowe;

7) umowy telekomunikacyjne;

8) umowy ochrony mienia,

nie podlegaja obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Wytaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000 zt.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bg¢da roboty budowlane musza
zawiera¢ w szczegdlno$ci nastepujace postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz
uzalezniony jest od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy;

ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

zakres robot (przedmiot umowy) musi zosta¢ precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajacy Zamawiajagcemu na powigzanie zakresu robot w umowie o
podwykonawstwo z zakresem robot okreslonym umowa pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego
rozliczania oraz zaptaty;

termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamodwienia okreslonego w umowie z
Zamawiajacym;

zasady odbioru prac; zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajgcego uznaje
si¢ zgodnie z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce od
podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

7. W razie niespetnienia w projektach umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagan okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ w
terminie 14 dni od ich otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezen do
tych projektow umow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia
Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie si¢
do zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

8. W przypadku przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie spelniajacej wymagah Zamawiajacego okreSlonych w ust. 5 Zamawiajacy w
terminie 14 dni od jej otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wymagania Zamawiajacego poprzez ich
wprowadzenie do umowy. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego
sprzeciwu Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajacego dla umowy o
podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg dostawy lub ustugi powinny
zawiera¢ w szczegdlnosci termin zaptaty za wykonang ushuge lub dostawe nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku
przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin
zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego; skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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11. W przypadku wprowadzania zmian do umow o podwykonawstwo przepisy ust. 2-10
stosuje si¢ odpowiednio.
12. Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 2-

11 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element robdt na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotaczenie
dowodow zaptaty podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji tego elementu, a z ktorymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub z ktéorymi zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty
uznawac si¢ bedzie oryginat o§wiadczenia podwykonawcow o zaptacie przez na ich
rzecz wynagrodzenia oraz kopia umowy zawartej z podwykonawcg i kopia
doreczonej faktury przez podwykonawce -  poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaptat¢ naleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robot w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,

4) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

5) wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wylgcznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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7) przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o
wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca ma
obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemne;j
dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego Co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej rozliczana jest umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigkszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy pkt
1-10 stosuje si¢ odpowiednio.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czg$ci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czg¢éci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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15. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce kluczowych czegsci zamoéwienia stanowigcych przedmiot zamowienia
zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy
ustalone na kwote W wysokoSCi..........ceevuvennnn. zt Iacznie z podatkiem VAT (slownie:
.................................................. zlotych).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych przedmiotem zamoéwienia, W tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.

4. Kosztorys ofertowy, ktéry stanowil postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z
podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi, stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§7
Warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uruchomienia ptatnosci fakturami cz¢§ciowymi, po
uprzednim uzgodnieniu miedzy Stronami, w wysoko$ci odpowiadajacej w danym
czasie sytuacji finansowej Zamawiajacego, w zwigzku ze zrealizowaniem w catosci
poszczegodlnych elementow robot lub etapu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji przedsigwzigcia.

3. W przypadku opisanym w ust.2 faktury czeSciowe wystawione bedg po wykonaniu i
odebraniu przez Inspektora Nadzoru z przedstawicielem Zamawiajacego
zrealizowanych robot budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Naleznos¢ z faktury zostanie zaplacona w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu.

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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6. Faktura wystawiona bezpodstawnie Iub nieprawidlowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres platnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

7. Zaptata naleznos$ci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy o nr

8. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego, platnego w cze$ciach naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w  realizacji
odebranych robot budowlanych, z ktorymi Wykonawca zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub, z ktérymi zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. za dowdd zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat
o$wiadczenia podwykonawcdw o zaplacie przez na ich rzecz wynagrodzenia oraz kopia
umowy zawartej z podwykonawca 1 kopia doreczonej faktury przez podwykonawce -
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptlaty,
o ktorych mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

10. Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 ) ma mozliwos¢
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura-.gov.pl).
Jednoczes$nie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania 1 odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych z wyjatkiem
faktur korygujacych.

12. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spetnia¢ wymogi okre$lone w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

13. Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim
dniu terminu platnosci.

14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§8
Odbiory

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robot:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czgsciowe,
3) Odbidr koncowy robot,
4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, z
odpowiednim wyprzedzeniem (najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed ich
zakryciem) umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie
dopelni tego obowigzku, zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny
wykonywanych robo6t a nastepnie, przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wihasny
koszt. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

3. Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioréw czgéciowych dokonuje si¢ w celu
prowadzenia czeSciowych rozliczen i stanowia one podstawe¢ do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie robot. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym
podjecie odpowiednich dziatan. Odbior nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

4. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robo6t, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci
odbiorowe w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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7. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB. W toku odbioru koncowego robot
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu
umowy, to Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez Komisje, nie pézniej niz W terminie 14
dni Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad stwierdzonych przez Komisje.
Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgoda Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zgloszenia u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbidr robodt
ocenionych uprzednio jako wadliwe.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot odbioru
koncowego zawierajacy Wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych-i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawce, co stanowi Kwotg ....................
(STOWNIE: ..o 00/100).

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione W fOrmie: ...........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaas ,
na czas realizacji umowy powiekszony o 30 dni.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robot 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Pozostata cze¢$¢ kwoty, tj.
30 % pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji i zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych
nalezno$ci, ktore Zamawiajacy pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
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przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zazgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie przechodzi na
rzecz Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

*w przypadku czesci 11 paragraf dot. Zabezpieczenia Naleiytego Wykonania Umowy zostanie wykreslony.

§ 10
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy
oraz regkojmi za wady na okres: ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego, zobowigzujac si¢ do bezplatnego usuwania wad fizycznych
przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnia si¢ we wskazanym wyzej okresie.

2. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie. Wigzace Wykonawce sa réwniez
zawiadomienia dokonane przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu, faksu lub
poczty elektronicznej — potwierdzone nastepnie na pi$mie.

3. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunig¢cie. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Istnienie wady Strony potwierdzg protokolarnie, po przeprowadzeniu oglgdzin. O dacie
1 miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogledzin.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz
do zgloszenia do Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbidér wykonanych w tym
zakresie robot.

6. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

7. Strony dokonujg przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o
tym Wykonawcg z 14 — dniowym wyprzedzeniem.,

8. Nie pozniej niz na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, Strony
przystapia do ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach
wady 1 usterki zostang przez Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
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9. Niezaleznie od uprawnien przyslugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady
fizyczne 1 prawne na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa z tym, ze termin r¢kojmi rowny jest okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;j.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie
terminu rekojmi, jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.

11. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawcg,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§11
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu  Wyrobow

budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
3) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych  zakryciu,

zanikajacych lub czeSciowych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych
oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego;
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
4. Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z o0sob
wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
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§12
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
lub usterek;

3) zaopdznienie w rozpoczeciu robot- w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien zwtloki;

4) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy dzien przerwy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1);

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy- w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);

7) za brak zaplaty lub zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy rozpoczety
dzief op6znienia;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy taki przypadek.
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1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstagpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

3. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

4. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwotg stanowiaca
rownowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienigznych, grzywien,
odszkodowan i innych nalezno$ci lub optat natozonych na Zamawiajacego na
skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob przy pomocy, ktérych wykonuje
on czynno$ci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym wykonanie tych uméw
powierza.

5. Zastrzezone kary umowne nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne — na zasadach
ogblnych prawa cywilnego.

§ 13
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1)

2)
3)

zbywac na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku realizacji niniejsze;j
umowy,
zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
zawiera¢ umow zastawu i innych umow zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
§ 14

Harmonogram rzeczowo — finansowy
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedzie
oznaczac jego zaakceptowanie.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podzialem zawartym w Tabeli
elementow scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w
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wersji papierowej 1 graficznej zawierajagcej wyroznienie poszczegoélnych etapow
postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji,
kiedy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

4. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

5. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okre§lonemu terminowi
zakonczenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow
umowy w terminach okre$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni roboczych
od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy opoznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacj¢ przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa Ww sposOb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

6) w przypadku likwidacji przedsi¢biorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku
Wykonawcy;

7) w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych
robot lub podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uplywu
terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢
z obowigzkow wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o odstapieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajacego protokol inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktore nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawcg, jezeli odstapienie od umowy nastapito z winy
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku 1 robot
zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, materialy,
konstrukcje 1 urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu— zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego— Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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§18
Zmiany umowy

1. Do zawartej umowy beda mialy zastosowanie przepisy art. 144 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Stosownie do tresci art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o
charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych ponizej:

1) W zakresie do terminu realizacji umowy w przypadkach:

a) dzialania sily wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu
wykonania prac;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, podobnych Ilub
zamiennych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu
umowy;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym
réwniez aktualizacji rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci z uwagi
na postep technologiczny;

d) koniecznosci poprawy warunkéw wykonywania robot zagrazajacych
bezpieczenstwu zycia, zdrowia I mienia;

e) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w zatozonym terminie, w sytuacji gdy
zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

f) braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych
warunkow  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych
warunkow pogodowych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

h) dziatania podmiotow/oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze
Stron;

i) bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezacych  po  stronie
Zamawiajacego, w szczegllnosci:

e nieterminowego  przekazania  terenu  budowy  przez
Zamawiajacego;

e wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

e koniecznos$Ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;
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J) opoznienia zwigzanego z uzyskaniem niezbgdnych decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

K) opdznienia zwigzanego z uzyskaniem zmian wydanych wcze$niej
decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

I) odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne
podmioty wiasciwe, wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej;

m) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ - niezawinionego
przez Wykonawce;

n) zmiany technologii wykonania rob6ot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego;

0) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego
zadania zmieniajacego zasady i terminy jego realizacji,

p) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac w
szczegblnosci:

e braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami
drog dojazdowych;

e protestéw mieszkancow;

e przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

e przerwy (urlopy) w produkcji materialow opisanych w
dokumentacji projektowej;

2) W zakresie sposobu spetnienia $§wiadczenia w przypadkach:

a) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo budowlane;

b) wystagpienia warunkow na placu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

c) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

d) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
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e) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi, rdwniez przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji;

3) W zakresie ptatno$ci wynagrodzenia w przypadkach:

a) wystapienia robot nicobjetych niniejszg umowa (robot dodatkowych), w
szczegolnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy,
a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robot
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt;
Wykonawca sporzadzi szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) koniecznosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w
tym w zakresie zmiany wysokosci urzedowej stawki podatku od
towarow 1 ushug, z zastrzezeniem ze warto$¢ umowy netto jest
niezmienna, jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce;

c) koniecznos$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz. U.z 2019r., poz. 1778), jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce;

d) koniecznos$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

e) koniecznos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U z
2020 r., poz. 1342), jezeli zmiany te bgda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) inne - w przypadkach:

a) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawce na realizacje z udzialem podwykonawcoéw lub zmiany
zakresu czynnos$ci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz
podwykonawcy beda posiada¢ wlasciwosci niezbedne do realizacji
zamowienia, okreslone w SIWZ;

b) koniecznosci powierzenia podwykonawcom innej cze$ci zamOwienia
niz wskazana w ofercie Wykonawcy:

c) koniecznosci zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia, o
ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d i e Wykonawca moze przekazac
Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych niniejsze zmiany. Wniosek powinien
zawiera¢ propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d 1 e maja lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku
uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy,
wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

5. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow) oraz zmiana
danych teleadresowych oraz zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.
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6. W zwigzku z trwajacym stanem epidemii zwigzanym z wyst¢powaniem zakazen
koronawirusem SARS-CoV-2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany warunkéw umowy
dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia 0 czas konieczny do
usuni¢cia skutkéw zwigzanych z wystepowaniem zakazen tj.:

1) ograniczeniem lub brakiem dost¢pnosci jakichkolwiek materiatdéw niezbednych
do wykonywania przedmiotu zaméwienia,

2) ograniczeniem lub brakiem dostepnosci wszelkiego rodzaju sprzetu lub
urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania przedmiotu zamoéwienia,

3) ograniczeniem lub  wstrzymaniem $wiadczen jakichkolwiek  ustug
realizowanych przez podwykonawcow,

4) nieobecnoscig pracownikow, zleceniobiorcow lub innych kontrahentow
Wykonawcy za pomocg, ktorych realizowa¢ miat on przedmiot umowy,

5) wydania wszelkiego rodzaju decyzji, innych wigzacych rozstrzygnie¢, badz
aktow prawnych przez wtadze lub organy witadzy publicznej Rzeczpospolitej
Polskiej, badz wydania uregulowan prawnych przez Uni¢ Europejska
dotyczacych ograniczen w przemieszczaniu si¢ ludzi, reglamentacji débr,
zamknigcia zakladow pracy, zakazu eksportu lub wprowadzajacych
jakiekolwiek inne ograniczenia wolnosci i praw cztowieka i obywatela, ktore
moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci, w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu.
§ 18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okre$lone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcéw zatrudnienia na umowg o
prace osob wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikow robot branzowych, o ile mieszczg si¢ one w zakresie art. 22 §1 Kodeksu
Pracy. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikow rob6t rozumie si¢ wszelkie roboty ogélnobudowlane z réznych dziedzin
wynikajacych z dokumentacji projektowej wykonywane bezposrednio przez
pracownikow pozostajacych pod nadzorem kierownika budowy lub kierownikdéw robot.

3. Powyzsze dotyczy osob, ktéore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in.
nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujagcych obsluge geodezyjna,
dostawcoOw materiatéw budowlanych, projektantow.
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4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w ust. 1 na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

5. Najpoézniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamodwienia ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania
tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktére beda wykonywac
w ramach umowy o pracg.

6. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -
zwane Pracownikami.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6ézn. zm.) oraz otrzymywaé¢ wynagrodzenie za
prace rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego,
o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za (Dz. U.z 2019, poz 1778).

8. W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na
umowe o pracg, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca
$wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajagce, co najmniej takg samag
wiedze, dos§wiadczenie i1 kwalifikacje opisane w SIWZ, z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie oséb,
przy pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

11. Za niedopeinienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetlniono

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w
obszary wiejskie”.

28



Unia Europejska Mitoradz

12.

(kontrasygnata Skarbnika)

1)
2)

Wiejskich
na lata 2014-2020

17 . **, R,
. Program
N\ gmma n 4; Ak Lo,

przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ wykonujacg roboty bez podpisanej umowy
o prac¢ zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w ust 5.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ przedstawic biezace
dokumenty/ o$wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan,
sprzetu, urzadzen, technologii 1 materiatow potrzebnych przy realizacji robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SIWZ i w
niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
z wyjatkiem postanowien zawartych w SIWZ 1 niniejszej umowie.

4. Dlarozstrzygnigcia ewentualnych sporow witasciwy jest Sad Powszechny, wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz wtasciwe przepisy szczegdlne.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

Zatgczniki:

Formularz oferty
Kosztorys ofertowy

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w

obszary wiejskie”.
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