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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr R.272....... 2020 ( projekt)
na ,,Budowe przystani kajakowej w Pogorzalej Wsi na rzece Nogat w ramach
przedsiewzigcia ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu

1)Gmina Miloradz,82-213 Mitoradz, ul. Zutawska 9, reprezentowang przez:
Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,

NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

a:

2) ererinnnennns 7.1 | KPP ,

NIP: .o ,REGON: .......cooiiiiin
zwanym dalej w tre$ci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na postawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn. zm.), dalej Pzp oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu
nieograniczonym.
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
»Budowa przystani kajakowej w Pogorzalej Wsi na rzece Nogat w ramach
przedsiewziecia ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla wojewodztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020” w ramach
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
przez Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w
ofercie Wykonawcy.

2. Szczegblowy zakres robdt opisany zostal w SIWZ, w szczegdlnosci: w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarze/przedmiarach robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejszag umowa, w zakresie
okreslonym w zloZonej ofercie, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, obowiazujacych przepisow i Polskich Norm oraz
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wilasciwy i wyczerpujacy przedmiot
umowy.
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10.

1)
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11.

sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia
7 lipcal994r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm. ) , ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) .
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszelkie
odpady 1 opakowania powstale przy wykonywaniu robdt, a w szczegolnosSci
przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2011r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn.zm. ), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.) , ustawy z
dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (
Dz.U. z2020r. poz. 1114 z p6zn. zm.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowac, wlacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostgpu
do terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza na terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych
moze potrzebowa¢ do wykonania robot objetych umowa. W przypadku korzystania z
dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrddel,
Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkow przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjaé
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem ciekow wodnych 1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
budowlanymi i innymi substancjami zagrazajacymi srodowisku naturalnemu,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cig powstania pozaru,

niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
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§2
Termin realizacji
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin wykonania zamowienia: do dnia 30.09.2021 r.
Termin ten jest ostatecznym dniem zakonczenia rzeczowej realizacji zadania.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz

dokumentacji projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony;

odbior robdt i ich czescei;

terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru, ktoéry jest upowazniony do przeprowadzania

kontroli realizacji robot, dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i wydawania polecen w tym zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i1 kontroli

wszystkich materialdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,

wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materiatdow. Inspektor odrzuci wszystkie te

materialy 1 roboty, ktoére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w

dokumentacji projektowej.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy:

1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz warunkami
uzyskanych uzgodnien, opinii, pozwolen na budowe/zgtoszen budowy,

2) oznakowanie przystani kajakowych oraz ich wyposazenie w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej oraz opinii Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodladowe;
(Zamawiajacy informuje, ze dysponuje opinig Dyrektora Urzedu Zeglugi
Srodladowej w Gdansku, ktora stanowi zatacznik do specyfikacii),

3) oznakowanie przystani kajakowych zgodne z dokumentami dotyczacymi
oznakowania w projekcie Pomorskie Szlaki Kajakowe (stanowigcymi zalgcznik do
specyfikacji), w tym:

— Koncepcja oznakowania Pomorskich Szlakow Kajakowych w ramach
przedsigwzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

— System znakowania rzek — aktualizacja,

— Szczegétowe wymagania w zakresie wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwigzanych z oznakowaniem drogowym w ramach
przedsigwzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

— Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych zwigzanych 2z oznakowaniem wodnym 1 znakami
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informacyjnymi w ramach przedsiewzigcia strategicznego ,,Pomorskie
Szlaki Kajakowe”,
— PSK - Kkarty lokalizacyjne oznakowania.

4) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wodnego w okresie realizacji
robot,

5) wykonanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu wodnego po
zakonczeniu realizacji robot,

6) uzyskanie potrzebnych warunkéw, decyzji i dokumentéw formalno- prawnych oraz
dokonanie stosownych zgtoszen robot budowlanych wymaganych do wykonania 1
ukonczenia robot.

7) konsultacje z Departamentem Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego w zakresie wykonania oznakowania zgodnie z
zatozeniami oraz projektem (email: kajaki@pomoskie.eu, tel. 58 32 68 177),

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego dla pomostéw pltywajacych wpisu do rejestru
administracyjnego polskich statkow zeglugi srédladowe;,

9) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie terminéw
realizacji robot na gruntach pokrytych wodami (zgloszenie rozpoczecia i
zakonczenia robot),

10) wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi
obowigzujagcymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamodwienia,
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi przepisami
bhp 1 ppoz,

11) wykonanie rob6t budowlanych z materialow i urzadzen wilasnych. Wszystkie
stosowane materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszg
spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania
inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,

13) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

14) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

15) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

16) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robo6t czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

17) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
oraz obowigzujacymi przepisami bhp, a takze zapewnienie warunkow p.poz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych,

18) informowanie Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o
terminie odbioru robdt zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego).
Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbgdne prace umozliwiajace
zbadanie robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego, na swoj koszt,
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19) udostepnienic  terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy,

20) umozliwienic wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienie im danych i1 informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

21)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

22) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty dokonania odbioru koncowego,

23) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowos$ci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na
sytuacje Zamawiajacego w sprawach objetych niniejszg Umowa,

25) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu osob trzecich.

26) przejecie placu budowy;

27)realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce 1 przedlozonym
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej
umowy; Zamawiajagcy ma obowigzek zatwierdzi¢ badz wnies¢ poprawki do
harmonogramu w terminie 7 dni liczac od dnia jego zloZenia; brak zgody na
whniesienie poprawek wskazanych przez Zamawiajagcego powoduje odstgpienie od
umowy;

28) zapewnieniec  odpowiedniego  zabezpieczenia tymczasowo sktadowanych
materialdow do czasu gdy beda one potrzebne do robot; Wykonawca zapewni, aby
materiaty te byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli dla Inspektora Nadzoru; czasowe
sktadowanie bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce;

29) uzywanie tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot- musi by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania; sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ sprawny techniczne, powinien posiada¢ aktualne przeglady 1 badania
oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; sprzet musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy;

30) stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow;

31) sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych w pojemnikach ustawionych w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru;
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32) zapewnienic we wilasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéow budowlanych
($mieci, gruz i inne);

33) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz
innych oséb znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu
prowadzonych robét, jak i za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich w trakcie trwania robdt; Wykonawca musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) na
podstawie zalecen zawartych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednio
przeszkoli¢ w tym zakresie swoich pracownikows;

34) ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za zniszczenia i szkody powstate wskutek
wykonywania rob6t niezgodnie z technologia przewidziang sztuka budowlana, za
uszkodzenia urzadzen widocznych zewnetrznie, znajdujacych si¢ na placu budowy
1 urzadzen 1 instalacji podziemnych oraz za uszkodzenia znakéw geodezyjnych
widocznych na placu budowy; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
1 urzadzeh Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

35) ubezpieczenie budowy od szkod 1 naglych zdarzen losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujace ludzi, materiaty, roboty oraz sprzgt na
sumg nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie; na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

36) koordynacja robot podwykonawcow;

37) przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorach cze$ciowych, odbiorach koncowych
robot 1 odbiorach pogwarancyjnych;

38) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rgkojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

39) wykonanie na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrgbnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do jakosci
stosowanych materiatow;

40) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie placu budowy 1 zaplecza przed
dostgpem o0sob trzecich oraz uporzadkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z
zabezpieczeniem pozostaltych materiatow.

2. Gdziekolwiek w umowie i dokumentacji przetargowej powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia aktualnie
obowigzujacych przepisow, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
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3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowity znaczacego utrudnienia i
zagrozenia dla mieszkancéw, w szczegdlnosci, w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
nie mozna prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22-6.

6. Funkcje Kierownika Budowy sprawowac
bedzie: ...coooiiii

7. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zobowigzany, a
takze odpowiada za jakos$¢ 1 zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczng.

8. We wszystkich sprawach nie objetych niniejszg umowa beda obowigzywaty zapisy 1
zalecenia dokumentacji projektowej i STWiORB.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego

przejecia.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg§ci niniejszego zamoOwienia
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, nie
zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgod¢ na projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, o tre$ci zgodnej z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy nie zglosi
w formie pisemnej sprzeciwu, uwazacé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
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zamOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi (niezwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia),takie jak:

1) umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) umowy na dostawy gazu;

3) umowy na dostawe wody;

4) umowy na odprowadzanie $ciekOw;

5) umowy $wiadczenia ustug finansowych;

6) umowy ubezpieczeniowe;

7) umowy telekomunikacyjne;

8) umowy ochrony mienia,

nie podlegaja obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu.
Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000 zt.
5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane musza
zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz
uzalezniony jest od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy;

2) ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robodt (przedmiot umowy) musi zosta¢ precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu na powigzanie zakresu robot w umowie o
podwykonawstwo z zakresem robot okre§lonym umowg pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego
rozliczania oraz zaptaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objgtych, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu realizacji zamoOwienia okre$lonego w umowie z
Zamawiajacym;

6) zasady odbioru prac; zakres robdt odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje
si¢ zgodnie z umowa o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce od
podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
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Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

W razie niespelnienia w projektach uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane wymagan okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w

terminie 14 dni od ich otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezen do

tych projektow uméw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia

Zamawiajacego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Niezastosowanie si¢ do

zastrzezen Zamawiajacego oznacza brak jego akceptacji co do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku przedlozenia Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

nie spetniajacej wymagan Zamawiajacego okreSlonych w ust. 5 Zamawiajacy w

terminie 14 dni od jej otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wymagania Zamawiajacego poprzez ich

wprowadzenie do umowy. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do pisemnego

sprzeciwu Zamawiajacego oznacza brak akceptacji Zamawiajacego dla umowy o

podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda dostawy lub ustugi powinny

zawiera¢ w szczegolnosci termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dluzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub uslugi. W przypadku
przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin
zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg umowy o

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego; skutki z tego wynikajace

beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

W przypadku wprowadzania zmian do uméw o podwykonawstwo przepisy ust. 2-10

stosuje si¢ odpowiednio.

Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 2-

11 stosuje si¢ odpowiednio.

Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element robdt na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotgczenie
dowodoéw zaplaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
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w realizacji tego elementu, a z ktérymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub z ktorymi zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty
uznawac si¢ bedzie oryginat o§wiadczenia podwykonawcow o zaplacie przez na ich
rzecz wynagrodzenia oraz kopia umowy zawartej z podwykonawca i kopia
dorgczonej faktury przez podwykonawce -  poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktéorych mowa w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaplate naleznego
wynagrodzenia za wykonany 1 odebrany element robot w czes$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,

4) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

5) wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopi i umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy wystepuje do Wykonawcy z zapytaniem o
wyjasnienie przyczyn uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy; Wykonawca ma
obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzieli¢ w formie pisemne;j
wyjasnien 1 potwierdzi¢ zasadno$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub zglosi¢ uwagi,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
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14.

15.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; zaptata na rzecz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy zostanie dokonana w walucie w jakiej rozliczana jest umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

10) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego;

11) przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg przepisy pkt
1-10 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac

podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny zadziatania, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly

dzialania Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania zamoOwienia przez

Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia stanowigcych przedmiot zamowienia

zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.

§6

Wynagrodzenie
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w formularzu oferty, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy
ustalone na kwote W WysokoSCl.......cecuverurennnns zt tacznie z podatkiem VAT
(STOWNIE: ..oeveiiieeiieeeeeeeeeeee e ztotych).
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych przedmiotem zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.
Kosztorys ofertowy, ktéry stanowit postawe wyliczenia ceny oferowanej] wraz z
podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwdrczymi, stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§7
Warunki platnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong po zakonczeniu robot na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uruchomienia ptatnos$ci fakturami cz¢§ciowymi, po
uprzednim uzgodnieniu miedzy Stronami, w wysokosci odpowiadajagcej w danym
czasie sytuacji finansowej Zamawiajacego, w zwiazku ze zrealizowaniem w cato$ci
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poszczegbdlnych elementéw robdt lub etapu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji przedsigwzigcia.

W przypadku opisanym w ust.2 faktury czesciowe wystawione bgda po wykonaniu i
odebraniu przez Inspektora Nadzoru =z przedstawicielem Zamawiajacego
zrealizowanych robot budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci.

Nalezno$¢ z faktury zostanie zaplacona w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia
Zamawiajacemu.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

Zaptata nalezno$ci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy o nr
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego, platnego w czesciach naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych, z ktérymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub, z ktérymi zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. za dowdd zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat
oswiadczenia podwykonawcow o zaptacie przez na ich rzecz wynagrodzenia oraz kopia
umowy zawartej z podwykonawca 1 kopia doreczonej faktury przez podwykonawce -
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czg¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwos¢
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za
posrednictwem Platformy FElektronicznego Fakturowania (https://efaktura-.gov.pl).
Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem
faktur korygujacych.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie
z dnia 9 listopada2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzone kwota nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
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15. Strony o$wiadczaja, ze PLATNOSC WYNIKAJACA Z NINIEJSZE] UMOWY
BEDZIE DOKONANA ZA POSREDNICTWEM METODY PODZIELONEJ
PLATNOSCI (SPLIT PAYMENT). PONADTO WYKONAWCA OSWIADCZA, ZE
WSKAZANY NA FAKTURZE VAT RACHUNEK NALEZY DO WYKONAWCY
UMOWY I SLUZY DO PROWADZONEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ.

§8
Odbiory

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czgéciowe,
3) Odbiodr koncowy robot,
4) Odbior pogwarancyjny.

2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem (najpozniej w
terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem)umozliwiajacym podjecie odpowiednich
dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, zobowigzany jest odkry¢
roboty niezbedne do oceny wykonywanych robdt a nastepnie, przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wlasny koszt. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioréw czgsciowych dokonuje si¢ w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen i1 stanowig one podstawe do wystawienia faktur
czgSciowych za wykonanie robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do
odbiorow, o ktorych mowa wyzej, powiadomieniem Inspektora Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Odbior
nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez
Wykonawce.

4. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie, bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

6. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w
obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci
odbiorowe w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
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10.

11.

robot z dokumentacja projektowag i STWiORB. W toku odbioru koncowego robot
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu
umowy, to Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez Komisje, nie pdzniej niz w terminie 14
dni Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad stwierdzonych przez Komisjg.
Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zgloszenia u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbidr robodt
ocenionych uprzednio jako wadliwe.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawce, co stanowi kwotg ....................
(STOWNIE: ..oeeiiieeieeeeeee e 00/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione W fOrmie: ...........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieananns ,
na czas realizacji umowy powigkszony o 30 dni.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robot 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Pozostata czgs¢ kwoty, tj.
30 % pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady 1
gwarancji 1 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za
wady 1 gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych
nalezno$ci, ktore Zamawiajacy pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie przechodzi na
rzecz Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.
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§ 10
Gwarancja jakosci i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy
oraz rekojmi za wady na okres: ........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego, zobowigzujac si¢ do bezplatnego usuwania wad fizycznych
przedmiotu umowy, jezeli wady te ujawnia si¢ we wskazanym wyzej okresie.
O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie. Wigzace Wykonawce sa réwniez
zawiadomienia dokonane przez Zamawiajgcego za posrednictwem telefonu, faksu lub
poczty elektronicznej — potwierdzone nastgpnie na pismie.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunig¢cie. Wykonawca nie moze
odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
1 miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed
terminem ogledzin.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zgloszenia do Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbiér wykonanych w tym
zakresie robot.
Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.
Strony dokonuja przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku
gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladéw gwarancyjnych, informujac o
tym Wykonawce z 14 — dniowym wyprzedzeniem.,
Nie po6zniej niz na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji 1 rekojmi, Strony
przystapia do ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach
wady 1 usterki zostang przez Wykonawce usunigte zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
Niezaleznie od uprawnien przyslugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne 1 prawne na zasadach okre§lonych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa z tym, ze termin r¢kojmi réwny jest okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu r¢kojmi, jezeli zgtosi wade przed uplywem tego terminu.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujagcych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§11
Nadzor inwestorski
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Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci jej realizacji z umows, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnoSci zapobiegania zastosowaniu  wyrobow
budowlanych  wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych  zakryciu,
zanikajacych lub czesciowych, uczestniczenia w probach 1 odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych
oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru konicowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢é w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z o0sdb
wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 12
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym
terminie, obowigzujacg forma odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami beda kary
umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rgkojmi za wady przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
lub usterek;

3) zaopobznienie w rozpoczeciu robot- w wysokoscei 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy dzien zwtoki;

4) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—
w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy dzien przerwy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.1);

6) w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy- w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1);
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7) za brak =zaptaty lub zwloke w =zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy
taki przypadek;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za kazdy taki przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust.
1), za kazdy taki przypadek.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §6 ust. 1), za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

3. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

4. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote stanowiagca
rownowartos¢  wszelkiegorodzaju podatkow, kar pienigznych, grzywien,
odszkodowan 1 innych naleznosci lub optat natozonych na Zamawiajacego na
skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osébprzy pomocy, ktorych wykonuje
on czynno$ci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym wykonanie tych uméw
powierza.

5. Zastrzezone kary umowne nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne — na zasadach
ogblnych prawa cywilnego.

§ 13
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1)

2)
3)

zbywac na rzecz o0sob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

zawiera¢ umow zastawu 1 innych umow zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§ 14
Harmonogram rzeczowo — finansowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego w
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terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedzie
oznacza¢ jego zaakceptowanie.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym w Tabeli
elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w
wersji papierowej i graficznej zawierajagcej wyroznienie poszczegoélnych etapow
postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji,
kiedy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zastgpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiazacy dla Stron.

4. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

5. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okre§lonemu terminowi
zakonczenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne
istotne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej] niz w terminie 14 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow
umowy w terminach okre$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkdéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni roboczych
od dnia protokolarnego przekazania terenu robot bez uzasadnionych przyczyn;

3) gdy opodznienie Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacje przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub
wskazaniami Zamawiajacego;

6) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku
Wykonawcy;
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7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%warto$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

3. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych
robot lub podpisania protokolu odbioru w terminie 30 dni od dnia uptywu
terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢
z obowigzkéw wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawcg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z winy
Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia za te roboty, materialy,
konstrukcje 1 urzadzenia, ktére moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu— zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego— Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy

1. Do zawartej umowy beda mialy zastosowanie przepisy art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Stosownie do tre§ci art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o
charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych ponize;j:

1) W zakresie do terminu realizacji umowy w przypadkach:
a) dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac;
b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, podobnych lub
zamiennych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy;
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9)

h)

)

k)

P)

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym
réwniez aktualizacji rozwigzan projektowych, w szczegdlno$ci z uwagi
na postep technologiczny;
koniecznos$ci poprawy warunkow wykonywania robot zagrazajacych
bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia;
zmiany obowigzujacych przepisOw prawa, uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w zatozonym terminie, w sytuacji gdy
zmiany te byly niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
braku mozliwosci prowadzenia robdt na skutek nieprzewidzianych
warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych
warunkéw pogodowych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji;
dzialania podmiotéw/oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktore to dzialania nie sg spowodowane z winy ktorejkolwiek ze
Stron;
bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezagcych  po  stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

e nieterminowego  przekazania  terenu  budowy  przez

Zamawiajacego;
e wstrzymania robodt przez Zamawiajacego;
e konieczno$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

opOznienia zwigzanego z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych, zezwolef lub uzgodnien - z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
opdznienia zwigzanego z uzyskaniem zmian wydanych wcze$niej
decyzji administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne
podmioty wiasciwe, wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;
wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ - niezawinionego
przez Wykonawce;
zmiany technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego;
podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego
zadania zmieniajacego zasady i terminy jego realizacji,
innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac w
szczegolnosci:
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e braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami
drog dojazdowych;

e protestoéw mieszkancow;

e przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

e przerwy (urlopy) w produkcji materialdow opisanych w
dokumentacji projektowej;

2) W zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach:

a) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo budowlane;

b) wystapienia warunkow na placu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

€) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

d) niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

e) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych lub materialowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi, rowniez przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

3) W zakresie ptatnosci wynagrodzenia w przypadkach:

a) wystgpienia robot nicobjetych niniejszg umowg (robot dodatkowych), w
szczeg6lnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy,
a ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robot
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot;
Wykonawca sporzadzi szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiagcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) koniecznosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w
tym w zakresie zmiany wysokosci urzedowej stawki podatku od
towaré6w 1 ustug, z zastrzezeniem ze warto§¢ umowy netto jest
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3.

4.

niezmienna, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg;

€) koniecznos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz. U. z 2019 1., poz. 1778), jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawcg;

d) koniecznos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzanej ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg;

e) koniecznos$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang zasad gromadzenia i1 wysoko$ci wplat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U z
2020 r., poz. 1342), jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg;

f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego;

4) inne - w przypadkach:

a) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawce na realizacj¢ z udzialem podwykonawcow lub zmiany
zakresu czynno$ci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz
podwykonawcy beda posiada¢ wilasciwosci niezbedne do realizacji
zamoOwienia, okreslone w SIWZ;

b) koniecznosci powierzenia podwykonawcom innej czesci zamowienia
niz wskazana w ofercie Wykonawcy:

c) koniecznosci zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia, o
ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d i ¢ Wykonawca moze przekazac
Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwczesniej w dniu
wejScia w zycie przepisOw wprowadzajacych niniejsze zmiany. Wniosek powinien
zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w w ust. 2 pkt 3 lit. b, ¢, d 1 e maja lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku
uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czeSci przedmiotu niniejszej umowy,
wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow
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potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcoOw) oraz zmiana
danych teleadresowych oraz zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6. W zwiazku z trwajacym stanem epidemii zwigzanym z wystepowaniem zakazen
koronawirusem SARS-CoV-2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkOw umowy
dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamodwienia o czas konieczny do
usuniecia skutkow zwigzanych z wystepowaniem zakazen tj.:

1) ograniczeniem lub brakiem dost¢pnosci jakichkolwiek materiatdéw niezbednych
do wykonywania przedmiotu zaméwienia,

2) ograniczeniem lub brakiem dostepnosci wszelkiego rodzaju sprzg¢tu lub
urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania przedmiotu zaméwienia,

3) ograniczeniem lub  wstrzymaniem $wiadczen jakichkolwiek  ustug
realizowanych przez podwykonawcow,

4) nieobecnoscig pracownikow, zleceniobiorcow lub innych kontrahentow
Wykonawcy za pomoca, ktorych realizowaé miat on przedmiot umowy,

5) wydania wszelkiego rodzaju decyzji, innych wigzacych rozstrzygniec, badz
aktow prawnych przez wtadze lub organy wiladzy publicznej Rzeczpospolitej
Polskiej, badZz wydania uregulowan prawnych przez Uni¢ Europejska
dotyczacych ograniczen w przemieszczaniu si¢ ludzi, reglamentacji dobr,
zamknigcia zakladow pracy, zakazu eksportu lub wprowadzajacych
jakiekolwiek inne ograniczenia wolnosci i praw cztowieka i obywatela, ktore
moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu.

§ 17
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcow zatrudnienia na umowe o
prace osob wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikow robdt branzowych, o ile mieszczg si¢ one w zakresie art. 22 §1 Kodeksu
Pracy. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownikow rob6t rozumie si¢ wszelkie roboty ogélnobudowlane z réznych dziedzin
wynikajacych z dokumentacji projektowej wykonywane bezposrednio przez
pracownikow pozostajacych pod nadzorem kierownika budowy lub kierownikdéw robot.

3. Powyzsze dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in.
nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materialow budowlanych, projektantow.

4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust. 1 na okres
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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10.

11.

12.

Najpo6zniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania
tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktére beda wykonywac
w ramach umowy o prace.

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -
zwane Pracownikami.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w Wykazie Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) oraz otrzymywa¢ wynagrodzenie za
prace rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za (Dz. U. z 2019r, poz1778).

W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na
umowe¢ o prace, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zwrdcenia si¢ z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajagcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
$wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace, co najmniej taka sama
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ, z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob,
przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ wykonujacg roboty bez podpisanej umowy
o prace zgodnie z Wykazem Pracownikoéw o ktorym mowa w ust 5.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ przedstawic¢ biezace
dokumenty/ oswiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedace pracownikami.

§ 18
Postanowienia koncowe
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za naruszenie praw autorskich,
patentowych, znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwigzan,
sprzetu, urzadzen, technologii 1 materiatow potrzebnych przy realizacji robot.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okres§lonych w SIWZ i w
niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
z wyjatkiem postanowien zawartych w SIWZ i niniejszej umowie.

4. Dlarozstrzygniecia ewentualnych sporéw wiasciwy jest Sad Powszechny, wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz wtasciwe przepisy szczegdlne.

6. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imi¢ i Nazwisko, funkcja) (Imig¢ i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

Zatgczniki:
1) Formularz oferty
2) Kosztorys ofertowy
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