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ST-03.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
  
1. WSTĘP  

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-03.00  
Specyfikacje Techniczne ST-03.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót technologicznych, które zostaną zrealizowane w ramach 
Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłoradz. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w pkt., 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
ST-03.01 – Instalacje technologiczne  
 
Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji 
Projektowej.  
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane, jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 
na 30 dni przed datą zaniknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
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Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną, 
jakości Materiałów i Robót.  
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty  
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy 
zawartej z Zamawiającym  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.  
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę, 
jakości i ilości.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową. Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 
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dni przed przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 
niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające dokonanie zgłoszenia o 
rozpoczęciu robót.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej:  
 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt 
budowlano-wykonawczy na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna 
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację 
techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
4. Wykonawca, sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  
 
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje 
Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień.  
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych.  
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3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  
4. W przepadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą, jakość 
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na 
koszt Wykonawcy.  
 
 
 
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 
Robót.  
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności 
urządzeń zabezpieczających.  
3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inwestora przed ich ustawieniem.  
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  
 
1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem:  
1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 
informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 
będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  
 
1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.  
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
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− zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

− możliwością powstania pożaru.  
c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.  
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa  
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.  
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne.  
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
 
1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne.  
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy.  
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4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
 
1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej.  
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.  
3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji.  
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu 
Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w 
programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych 
robót.  
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 
i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy.  
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednia, instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a 
także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę.  
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1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów  
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
 
1.5.14 Opieka nad Robotami  
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i 
Sprzęt używany do Robót.  
2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 
Roboty.  
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt.  
 
1.5.15 Przestrzeganie prawa  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepis, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.  
2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.  
 
1.5.16 Prawa patentowe  
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody.  
2. Wymagania określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  
3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  
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2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA  
 

2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być nowe 
i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, 
ale obowiązujących norm i przepisów,  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  
 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń  
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 
zgodnie z wymaganiami.  
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.  
 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót.  
 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów  
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 
będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem, jakości. W przypadku, 
gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  
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W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta Materiałów.  
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
 
2.5. Materiały, Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały, Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź niezaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem 
należności.  
 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń  
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą, jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału Urządzenia 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  
 
 
3. SPRZĘT  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie, Zapewnienia, Jakości (PZJ) 
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lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora.  
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.  
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi inspektora 
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nic odpowiadają warunkom 
Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pianie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  
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3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nic zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.  
6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program Zapewnienia, Jakości (PZJ)  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia, jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
2. Program zapewnienia, jakości będzie zawierać:  
a) część ogólna podającą:  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót.  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót.  
- zasady BHP.  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.  
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót.  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych 
Robót.  
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.  
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
itp.,  
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu.  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót.  
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami me odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli, jakości Robót  
1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość Robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości Robót i jakości Materiałów. 
Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań Materiałów oraz Robót.  
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań.  
5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia, jakość tych materiałów.  
6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek  
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek.  
2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich, jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie 
koszty te poniesie Zamawiający.  
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
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6.4. Badania i pomiary  
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora.  
2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.  
 
6.5. Raporty z badań  
1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości.  
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
1. Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.  
2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badam 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  
 
6.7. Atesty, jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu  
1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi.  
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3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Pozwolenie na budowę  
6.8.2. Dokumentacja projektowa  
6.8.3. Dziennik Budowy  
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca 
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za 
prowadzenie  
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
Placu Budowy.  
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą. Podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.  
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy.  
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.  
- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia, jakości i harmonogramu Robót.  
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót.  
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora.  
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót.  
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, (jeśli takie będą występować) i końcowych.  
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.  
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą.  
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej.  
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  
Robót.  
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- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót.  
- Dane dotyczące, jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.  
6.8.4. Księga Obmiarów  
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi 
Obmiarów.  
6.8.5. Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia, o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie 
zapewnienia, jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia 
Robót.  
6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy  
1. Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. - 
następujące dokumenty:  
- protokoły przekazania Terenu Budowy.  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.  
- Świadectwa Przejęcia Robót  
- protokoły z narad i ustaleń.  
- korespondencja na budowie.  
6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy  
1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.  
3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót  
1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót.  
2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.  
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.  
4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów  
1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.  
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m 3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed 
ich użyciem.  
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji.  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót.  
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych pracz Inspektora.  
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7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów  
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a 
także w przepadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót.  
2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.  
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzam: przed ich zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy i 
przedstawiciela Zamawiającego:  
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio dla 
odcinka lub całości Robót),  
- odbiory przewodów kominowych instalacji i urządzeń technicznych  
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wraz z protokołem odbioru 
końcowego).   
 
 
 
8.2 Dokumenty Przejęcia Robót  
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.  
2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej, 
budynku lub lokalu  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami.  
- Dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 
geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. - Specyfikacje Techniczne,  
- Uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.  
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- Receptury i ustalenia technologiczne.  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów.  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia, jakości,  
- Atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów. Urządzeń, zgodnie z wymogami 
przepisów prawa w tym zakresie.  
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia, jakości,  
- Sprawozdanie techniczne,  
- Instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 
urządzeń technologicznych.  
- Instrukcje eksploatacji  
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:  
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót,  
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inspektora.  
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.  
 
8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji  
1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.  
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 
9.1. Ustalenia ogólne  
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do oferty.  
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji Technicznych i 
w Dokumentacji Projektowej.  
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3. Cena jednostkowa obejmuje:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych Materiałów, wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, 
składowania i transportu.  
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).  
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,  
- koszt rozruchu  
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej.  
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą; place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi. itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,  
- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,  
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 
całym okresie jego realizacji, łącznic z Okresem Gwarancyjnym,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@pskas.pl
http://www.pskas.pl/


 

 

 
 
 

 

 
PSK AS Arkadiusz Skiba 

ul. Łanowa 89 
80–777 Gdańsk 

NIP: 5841003985 

Tel. +48 513 265 414 
biuro@pskas.pl 

www.pskas.pl 

    

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na 

modernizację Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowościach Miłoradz.  

Nr dok.: 
 

PB-05/2019 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  

w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz 
Tom.: 

III 
Wyd.: 

01 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

PB-05/2019/STWIORB – BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Strona: 
20 z 48 

ST-03.01 – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
 
 
Kody CPV:  
 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej  
45232430-5 Roboty budowlane w zakresie uzdatniania wody 
45231500-0 Roboty budowlane w zakresie rurociągów sprężonego powietrza 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
  
1.1. Nazwa zamówienia  
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłoradz, gmina Miłoradz. 
  
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna "ST-03.01 - Instalacje technologiczne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
technologicznych wewnętrznych wraz z wyposażeniem technologicznym dla projektu o 
numerze 016-018.PB.03.00 pn.”Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Miłoradz, gmina Miłoradz”. 
 
Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.  
  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:  
  
1.3.1. Ujęcie 
  
Stacja uzdatniania wody w Miłoradzu będzie zasilana jak dotychczas wodą z trzech studni 
głębinowych. Studnia Nr 1 i Nr 2 położone są na działce Nr 13/12, natomiast studnia Nr 3 na 
działce 12/2 oddalonej o około 85 m. Tereny te stanowią własność Gminy Miłoradz. Studnie 
pracują naprzemiennie. Do pracy w danej chwili przewidziana jest jedna ze studni. 
W studniach nr 1 i nr 2 należy przeprowadzić modernizację polegającą na likwidacji obudowy 
z kręgów betonowych, włazu żeliwnego. 
W ramach modernizacji przewiduje się wymianę obudowy wraz z wyposażeniem oraz 
wymianę agregatu pompowego wraz z orurowaniem i opomiarowaniem.  
Dla obu studni projektuje się nowe obudowy nadziemne typu np. LANGE lub innego 
producenta wykonaną w takim samym standardzie wraz z armaturą i orurowaniem. 
Obudowy nadziemne charakteryzują się tym, że nie są osadzone w gruncie, tylko na 
powierzchni terenu.  
Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania wymaganej przez Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy oraz dogodny dostęp do armatury 
w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo pracowników w czasie opuszczania 
pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy w przypadku 
konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. Obudowy tego typu wykluczają 
problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastąpienie ich podstawą 
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o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo - 
szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową wypełniającą całkowicie wnętrze podstawy.  
 
Studnię nr 3 która posiada obudowę typu „LANGE” należy doposażyć w wodmomierz. 
 
W ramach modernizacji przewiduje się wymianę obudowy wraz z wyposażeniem oraz 
wymianę agregatu pompowego. 
Wymagana charakterystyka pompy głębinowej dla każdej studni:  
Q = 57,3 m3/h; 
H = 31,6 m sł. wody; 
N = 7,5 kW; 
 
1.3.2. Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego budynku SUW 
a) 2 mieszacze dynamiczne o pojemności V = 80 dm3, D= 600 mm produkcji 

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOTŁOREMBUD”; 
b) 2 filtry pionowe o pojemności V = 2240 dm3, D= 1200 mm i powierzchni filtracji 1,13 m2 

każdy, produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOTŁOREMBUD”; 
c) 3 zbiorniki ciśnieniowe hydroforowe o pojemności V = 2500 dm3  i D= 1200mm każdy, 

produkcji „PROWODROL” – Sulechów; 
d) 1 sprężarka W-E z silnikiem elektrycznym o mocy 3,0 kW; 
e) 1 chlorator C-52; 
f) 1 wodomierz na przewodzie tłocznym na wyjściu sieci wodociągowej z hydroforni, drugi 

awaryjny na obejściu; 
 
Wyjściowym założeniem wpływającym na kolejność prowadzenia robót jest konieczność 
utrzymania ciągłości dostaw wody do sieci. Całkowite wyłączenie z ruchu istniejących 
urządzeń technologicznych będzie możliwe dopiero po zamontowaniu i uruchomieniu 
wszystkich nowoprojektowanych instalacji technologicznych. 
Na czas budowy nowej SUW istniejący układ technologiczny należy przenieś poza budynek 
SUW pod prowizoryczną wiatę. 
 
1.3.2. Budynek SUW – roboty montażowe 
Wyposażenie technologiczne SUW 
a) wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę surową od wejścia do budynku do 

aeratora z PVC-U; 
b) montaż ciśnieniowego aeratora ciśnieniowego o średnicy 1600mm;  
c) dostawa i montaż pionowych filtrów ciśnieniowych o średnicy 2500 mm wraz z 

orurowaniem (2 kpl.);  
d) dostawa i montaż zestawu sprężarki; 
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e) dostawa i montaż dmuchawy; 
f) dostawa i montaż układu dozowania podchlorynu sodu;  
g) wykonanie rurociągu wód popłucznych;  
h) dostawa i montaż pompy płuczącej;  
i) dostawa i montaż zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania; 
j) wykonanie instalacji sprzężonego powietrza;  
k) zbiornik retencyjny wody uzdatnionej V = 75 m3 (2 szt.); 
l) prace towarzyszące;  
  
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
1.4.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne zawiera ST-03.00  
  
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczych projektów szczegółowych dla 
instalacji technologicznych po dostawie urządzeń wg założeń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.  
Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonania musi być uzgodniona z Inspektorem i 
Zamawiającym.  
  
1.4.3. Dostawy wody  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania stałych dostaw wody do sieci 
przez cały czas trwania inwestycji.  
  
1.5. Informacje o terenie budowy  
Ogólne informacje o terenie budowy znajdują się w ST-03.00  
  
1.6. Niektóre określenia podstawowe  
Użyte w niniejszej specyfikacji określenia należy odczytywać w powiązaniu z definicjami 
podanymi ST-03.00. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY  
  
2.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne określa ST-03.00  
Zestawy filtracyjne, aerator, jednostka nanofiltracji, pompy oraz wszystkie inne materiały 
mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualny atest PZH zezwalający na ich 
używanie.  
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Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, a ponadto 
uzyskać akceptację Inżyniera/Zamawiającego przed wbudowaniem.  
 
Wymagania ogólne:  
(1) wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,  
(2) wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterowniki powinny być w języku polskim,  
(3) urządzenia powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
która powinna zawierać:  
a) instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych 
oraz wykaz części zamiennych, 
b) rysunki złożeniowe,  
c) kartę gwarancyjną,  
d) dokumentację urządzeń umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru Technicznego,  
e) deklarację zgodności,  
(4) urządzenie posiada aprobatę techniczną, 
(5) urządzenie posiada zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny,  
 
2.2. Właściwości materiałów  
  
2.2.1. Przyjęty schemat technologii SUW.  
Przyjęto następujący schemat uzdatniania  

• pompownia I stopnia – Istniejąca studnia głębinowa w Nr1, Nr2 i Nr3; 

• napowietrzanie wody studziennej na aeratorze ciśnieniowym; 

• filtracja i nitryfikacja w filtrach ciśnieniowych; 

• uzdatnianie części strumienia wody przefiltrowanej (około 20%) na instalacji 
nanofiltracji; 

• magazynowanie wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach retencyjnych; 

• pompowanie II stopnia do sieci; 

• stosowanie awaryjnie dezynfekcji wody kierowanej na sieć przy użyciu podchlorynu 
sodowego. 

 
Wydajność SUW.  
Projektowana wydajność instalacji uzdatniania wody zgodnie z wymogami postawionymi w 
SIWZ wynosi max. 57 m3/h. Jednakowoż do czasu wydania nowego pozwolenia 
wodnoprawnego wydajność stacji powinna być ograniczona do poziomu określonego w 
obecnym pozwoleniu wodnoprawnym czyli: 
Q max h = 48,0 m3/h, 
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Q śr d = 368,0 m3/d,  
 
Wydajność pompowni drugiego stopnia została określona przez Użytkownika w SIWZ i 
wynosi Qmaxh = 130 m3/h 
 
2.2.2.  Opis i obliczenia urządzeń stacji uzdatniania wody.  
  
2.2.2.1. Napowietrzanie wody.  
Woda pobierana ze studni głębinowych będzie dopływać do układu napowietrzania na 
aeratorze ciśnieniowym, gdzie zostanie natleniona w stopniu wystarczającym do 
prawidłowego przebiegu procesów uzdatniania. 
Ponieważ wody nie zawierają znaczących ilości żelaza i manganu wymagających długiego 
czasu reakcji z tlenem, a napowietrzanie ma zapewnić właściwy poziom tlenu dla przebiegu 
biologicznej nitryfikacji zachodzącej w dalszym etapie podczas filtracji, stąd czas 
przetrzymania natlenionej wody w aeratorach nie ma większego znaczenia. Istotne jest aby 
w trakcie napowietrzania osiągnąć właściwy stopień natlenienia wody. 
Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w 
aeratorze z wymuszonym przepływem powietrza. Wodę należy napowietrzyć w zamkniętym 
(ciśnieniowym) aeratorze o pojemności zapewniającej 4÷5 – minutowy czas kontaktu wody z 
tlenem z powietrza. 
Ilość powietrza powinna wynosić około 15-20% ilość przepływającej wody. W wyniku 
utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie żelaza powstawał będzie wolny CO2, który łącznie 
z zawartym w wodzie wolnym CO2 i innymi gazami będzie odprowadzany poprzez układ 
odpowietrzenia aeratora za pomocą zaworu elektromagnetycznego. 
 
W wyniku napowietrzania uzyska się:  

• natlenienie wody do zawartości ok. 7 mgO2 /dm3;  
• utlenienie żelaza z II do III; 
• uwolnienie gazów z wody; 

 
Ilość powietrza do areatora:  
Qp = 0,20 x 57 m3/h = 11,4 m3/h = 0,19 m3/min 
Nadciśnienie  powietrza  powinno  wynosić  0,5÷0,8  bar  w  stosunku  do  ciśnienia  
wody.  
Czas kontaktu:  
t = 4 min; Q = 57 m3/h = 0,95 m3/min; V = 3,8 m3 
Przewiduje się zastosowanie aeratora ciśnieniowego z automatyczną kontrolą wysokości 
zwierciadła wody o średnicy 1600 mm, wysokości cylindrycznej 2000 mm i objętości części 
cylindrycznej V = 4,0 m3. 
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Aerator wyposażony będzie w automatyczny układ kontrolujący poziom zwierciadła wody 
utrzymujący stałą wielkość poduszki powietrznej, w której rozdeszczowywana jest 
napływająca surowa woda. Praca aeratora rozpoczyna się z chwilą włączenia się pompy 
głębinowej. Woda wpływając do aeratora od góry jest rozdeszczowywana w przestrzeni 
powietrznej, gromadzi się w dolnej części gdzie dostarczane w przeciwprądzie powietrze 
ponownie napowietrza wodę. Jednocześnie z aeratora usuwane są niepożądane gazy. 
Wykonanie materiałowe: elementy aeratora (dennice wypukłe, część cylindryczna, włazy, 
króćce, itp.) wykonane będą ze stali węglowej posiadającej atesty. Zabezpieczenia 
antykorozyjne: wewnętrznie - żywicą poliestrową lub żywicą epoksydową z atestami PZH do 
kontaktu z wodą pitną przed wcześniejszym przygotowaniem powierzchni zgodnie z klasą 
czystości Sa2,5, zewnętrznie – zgodnie z normą DIN EN ISO12944 w kategorii korozyjności C3 
M. 
 
2.2.2.2. Filtracja wody.  
Napowietrzona woda tłoczona będzie na jednostopniowy układ filtracji. Przewiduje się 
zabudowanie dwóch filtrów ciśnieniowych pracujących równolegle o wydajności 28,5 m3/h 
każdy (2 x 28,5 m3/h = 57 m3/h). 
Filtry powinny charakteryzować się łatwością obsługi, całkowicie bezpieczną pracą oraz 
niskim zużyciem wody do płukania. W zaprojektowanych urządzeniach woda surowa będzie 
dodatkowo napowietrzana wewnątrz filtra w celu usprawnienia procesu utleniania. 
Zintegrowany system napowietrzania i rozdeszczowywania wody zapewni optymalne 
natlenienie w odpowiednim miejscu procesu filtracji. W dolnej części filtrów ciśnieniowych 
będzie zamontowane dno dyszowe, które pozwala uniknąć “martwych stref” – zarówno w 
czasie pracy, jak i płukania wstecznego – co jest bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym 
rozwój bakterii. Wykonanie filtra z dnem dyszowym pozwala na efektywne i równomierne 
płukanie wsteczne.  
Złoże filtracyjne jest czyszczone w czasie płukania występującego w równych odstępach 
czasu zależnych od jakości wody surowej oraz zużycia wody. Aby wypłukać filtr, strumień 
powietrza jest podawany od dołu filtra, w celu rozluźnienia złoża i osadzonych cząstek. 
Następnie cząstki te są wymywane wodą w płukaniu wstecznym. 
Przewiduje się zastosowanie automatycznych filtrów z systemem rurociągów, dzięki czemu 
unika się ryzyka niewłaściwej pozycji pracy danego zaworu.  
Mając na uwadze trwałość urządzeń przewiduje się że filtry wykonane będą ze stali pokrytej 
warstwą farby epoxy. 
 
Ponieważ wody surowe zawierają znikome ilości żelaza i manganu dla określenia 
parametrów filtracji istotne są uwarunkowania związane z przebiegiem procesów nitryfikacji. 
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Zakłada się prędkość filtracji na poziomie 6 m/h, co przy projektowanej wydajności 57 m3/h 
daje niezbędną powierzchnię filtracji równą 9,5 m2. 
Przyjęto układ dwóch filtrów ciśnieniowych pracujących równolegle o średnicy filtra 
d=2500mm co daje powierzchnię filtracji 4,9 m2 na jednym filtrze. Całkowita powierzchnia 
filtracji na dwóch filtrach wyniesie 9,8 m2. 
Przy maksymalnym natężeniu przepływu przez pojedynczy filtr około 28,5 m3/h, obciążenie 
powierzchni filtracyjnej każdego filtra (rzeczywista prędkość filtracji) będzie wynosić 5,81 
m/h. 
Podstawowe parametry filtrów: 

• Q=28,5 m3/h 

• D=2500 mm 

• H=3100 mm (wysokość całkowita) 

• H=1800 mm (wysokość części cylindrycznej) 

• Poduszka powietrzna 
W filtrach przewiduje się zastosowanie następującego wypełnienia: 

• żwir (4,0÷8,0 mm) w ilości 1550 kg; 

• żwir (2,0÷4,0 mm) w ilości 1550 kg; 

• żwir (0,8÷1,4 mm) w ilości 7900 kg; 

• masa katalityczna    w ilości 7854 kg; 
Uwaga: Podane ilości dotyczą zasypu dwóch filtrów. 
 
Płukanie filtrów będzie prowadzone wodą uzdatnioną przy pomocy pompy wody płucznej 
(uzdatnionej) oraz powietrzem przy użyciu dmuchawy niskociśnieniowej. 
Regeneracja filtrów w systemie powietrzno-wodnym odbywać się będzie w następujących 
etapach:  

• Etap I – płukanie powietrzem z intensywnością około 52 m3/m2h to znaczy z 
wydajnością 255 m3/h przez okres 3-5 minut;  

• Etap II – płukanie wodą z intensywnością około 30 m3/m2h, to znaczy z 
wydajnością 150 m3/h przez okres ok. 8 minut. 

Wymagane parametry pompy wody płuczącej: 

• Wydajność   Q=150 m3/h 

• Wysokość podnoszenia H=15,0 mH2O 

• Moc silnika   N=11,0 kW 
Pompa wody płuczącej zamontowana będzie przy zestawie hydroforowym pomp IIo wody 
uzdatnionej (będzie pobierać wodę z tego samego kolektora ssawnego). 
 
Dla wspomagania płukania przewiduje się zastosowanie dmuchawy D01 o następujących 
parametrach: 
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• Wydajność   Q=300 m3/h 

• Wysokość podnoszenia H=700 mbar 

• Moc silnika   N=11 kW 
 
Każdy filtr jest wyposażony w następujące przepustnice sterowane:  

– woda napowietrzona;  
– popłuczyny;  
– woda uzdatniona;  
– woda płucząca;  
 – pierwszy filtrat 

Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:  

• filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym, D2500mm; średnica króćca 
dopływowego i odpływowego DN150; 

• automatycznego odpowietrznika; 

• złoża filtracyjnego; 

• 5 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej sterowanych napięciem 24 V DC; 

• 1 zaworu odcinającego ręcznego – przepustnica odcinająca; 

• 1 zaworu regulacyjnego ręcznego – zawór membranowy; 

•  przepływomierza elektromagnetycznego; 

• Orurowania – rur i kształtek; 
 
 
2.2.2.4. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej.  
Pojemność zbiornika retencyjnego powinna zabezpieczyć retencję na szczytowe  
godzinowe pokrycie dla odbiorców oraz wodę do płukania filtrów. 
Projektuje się dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 75m3 każdy (150m3 łącznie). 
Zbiorniki posadowione będą obok budynku stacji uzdatniania wody na działce nr 13/12. 
 
Przewiduje się zastosowanie zbiorników naziemnych, pionowych, izolowanych wykonanych 
ze stali czarnej pokrywanej farba epoxy o następujących parametrach (pojedynczego 
zbiornika): 

• Pojemność    V = 75 m3 

• Średnica wewnętrza   D = 4500 mm 

• Wysokość całkowita   H = 5800 mm 
 
Pionowy zbiornik retencyjny wykonany będzie z elementów stalowych (stal węglowa), 
atestowanych.  
Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu  
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płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin  
wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w  
zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:  

• na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą; 

• w dolnej części płaszcza właz okrągły; 
Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną  
umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia  
technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie.  
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z 
wełny mineralnej o grubości 100mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu 
(styropian o grubości 100mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy 
trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej  
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej.  
Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie  
P=1,0MPa i znajdują się w dnie zbiornika.  
 
2.2.2.5. Pompownia IIo wody uzdatnionej.  
Pompownię stanowić będzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o  
wydajności maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujący zadane ciśnienie w  
sieci.  
Wydajność zestawu na podstawie informacji podanych przez Inwestora w SIWZ powinna 
wynosić: 

• Wydajność    Q max = 130 m3/h 

• Wysokość podnoszenia  H=45 m H2O 
 
Zestaw składa się z 3 pomp wielostopniowych, pionowych o parametrach wynikających z 
dotychczasowego rozbioru wody i wysokości podnoszenia wynikającej z parametrów sieci.  
Parametry zestawu hydroforowego:  

• ilość pomp: 3 szt;  

• moc nominalna pompy: 11,0 kW;  

• częstotliwość podstawowa prądu: 50 Hz;  

• średnica przyłączy: DN200;  
  
Zestaw hydroforowy składa się z następujących elementów:  

• 3 pompy wyposażonych w falowniki; 

• kolektor ssawny: DN 200, stal 1,4301;  

• kolektor tłoczny: DN 200, stal 1,4301;  

• 6 przepustnic DN80;  
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• 3 zawory zwrotne DN80;  

• 3 przeponowe naczynia z armaturą przyłączeniową – odcinającą i spustową;  

• 2 manometry tarczowe; 

• 2 przetworniki ciśnienia; 
 
Zestaw pompowy pracował będzie w funkcji  stabilizacji ciśnienia w kolektorze tłocznym 
zestawu. Wg informacji uzyskanych od Inwestora wymagane ciśnienie na wyjściu do sieci 
wodociągowej wynosi 4,5 bara.  Pomiar ciągły ciśnienia będzie odbywał się poprzez 
przetwornik ciśnienia, który będzie sterował jego pracą. 
Układ 3 pomp z falownikami zapewni płynną regulację wydajności od małych rozbiorów 
nocnych aż do wydajności maksymalnej 130 m3/h oraz utrzymanie stałego ciśnienia wody w 
sieci wodociągowej na poziomie 0,45 MPa. 
Zestaw hydroforowy pompowni wody uzdatnionej będzie realizował następujące funkcje: 

• utrzymanie stałego ciśnienia tłoczenia; 

• automatyczna zamiana pomp załączanych do pracy w zależności od obciążenia i czasu 
pracy danej pompy (nastawy w cyklu dobowym i tygodniowym); 

 
2.2.2.6. Dezynfekcja wody  
Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora woda pod względem bakteriologicznym 
odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 
Jednakowoż uwzględniając wymogi Sanepidu w przypadku skażenia wodę należy 
dezynfekować. 
Przewiduje się awaryjną dezynfekcję wody poprzez dozowanie podchlorynu sodu do 
rurociągu tłocznego za pompami wody uzdatnionej (na sieć). 
Najlepszym miejscem jest dawkowanie środka dezynfekującego bezpośrednio po filtrach, 
przed zbiorniki wody czystej. Należy jednak pamiętać, że ze zbiorników pobiera się wodę do 
płukania filtrów. Wówczas jeśli jest ona zachlorowana może dojść do przerwania procesów 
nitryfikacji. Niedozwolone jest płukanie filtrów wodą zachlorowaną. Dlatego też 
zdecydowano się na awaryjną dezynfekcję poprzez dozowanie podchlorynu do wody 
kierowanej na sieć za zestawem hydroforowym. 
Jako czynnik dezynfekujący przewiduje się podchloryn sodowy dozowany w ilości 0,3 g 
Cl2/m3  wody uzdatnionej. 
Zazwyczaj, stężenie aktywnego chloru w handlowym roztworze wodnym podchlorynu 
kształtuje się pomiędzy 12 - 15 % - a więc w 1 dm3 może to być ok 120 -150 g aktywnego 
chloru. 
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Zatem przyjmując zawartość aktywnego chloru na poziomie 140 gCl2/ dm3 roztworu 
handlowego i dawkę 0,3 g Cl2/m3 wody uzdatnionej to zużycie roztworu handlowego 
podchlorynu sodu wyniesie: 

• 0,28 dm3/h przy wydajności 130 m3/h wody kierowanej na sieć 

• 0,11 dm3/h dla wydajności 50 m3/h wody kierowanej na sieć 
Dla powyższych wartości przyjęto zestaw dozujący składający się z: 

• pompka dozująca P09 o parametrach Q=0÷6 dm3/h; Pmax = 10 bar; N=22W; 

• zestawu ssącego z czujnikiem minimalnego poziomu i braku podchlorynu w zbiorniku; 

• wężyka tłocznego z zaworem dozującym;  

• zbiornika podchlorynu T03 – zbiornik handlowy o pojemności 30 l; 
Handlowy roztwór podchlorynu sodu produkowany jest zgodnie z normą BN-87/6013-53 i 
posiada stężenie ~14,5 % wolnego chloru.  
Podchloryn jest związkiem nietrwałym jego okres trwałości (o parametrach zgodnych z 
charakterystyką producenta tj. 14,5%) wynosi 14 dni zimą i 7dni latem. Po tym okresie w 
roztworze handlowym sukcesywnie się zmniejsza zawartość wolnego chloru. Roztwór traci 
całkowicie własności odkażające po  okresie 3÷4 miesięcy zimą a latem po okresie ~1 
miesiąca. Ze względu na dobre parametry bakteriologiczne wody nie przewiduje się 
dezynfekcji wody w sposób ciągły, dlatego przechowywanie i magazynowanie dezynfektanta 
w zbyt dużych ilościach jest niecelowe. 
 
2.2.2.7. Odprowadzanie ścieków z płukania filtrów  
Wody popłuczne z filtrów zostaną odprowadzone za pomocą kanalizacji grawitacyjnej do 
nowoprojektowanego odstojnika wód popłucznych, po sklarowaniu do istniejącej kanalizacji 
i dalej na oczyszczalnię ścieków. 
W budynku SUW wody popłuczne z  poszczególnych filtrów odprowadzane będą rurociągiem 
DN150. Dalej rurociągiem ziemnym trafią do nowoprojektowanego odstojnika. 
Nowoprojektowany odstojnik wód popłucznych będzie zbierał: 

• wody popłuczne z płukania filtrów; 

• koncentrat z instalacji nanofiltracji; 

• wody przypadkowe z budynku SUW; 

• wody spustowe i przelewowe ze zbiorników magazynowych wody; 
Odstojnik zaprojektowany został o pojemności, zapewniającej przejęcie wody z płukania 1 
filtra ciśnieniowego. 
Czas przetrzymania w odstojniku będzie zależny od czasu pomiędzy płukaniami 
poszczególnych filtrów. 
Ilość wody odprowadzana do odstojnika z płukania 1 filtra:  
V = Q x t/60  = 150 x 8 / 60 = 20 m3 
gdzie: 
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Q = 150 m3/h - wydajność pompy płuczĄCEJ; 
t = 8 min - średni czas płukania; 
Obliczona ilość wód popłucznych jest orientacyjna. Dokładne jej określenie będzie możliwe w 
trakcie rozruchu, kiedy zostaną zoptymalizowane parametry płukania filtrów i ustalone 
faktyczne długości cyklu pracy poszczególnych filtrów. 
Przewiduje się, że nowoprojektowany odstojnika wód popłucznych będzie miał następujące 
wymiary: 

• objętość czynna:  22,75 m3 

• szerokość:   2,5 m 

• długość:   7,0 m 

• głębokość robocza:  1,3 m (pomiędzy wlotem i wylotem wód popłucznych); 

• głębokość całkowita  2,0 m 
Na rurociągach wylotowym z odstojnika zamontowana będzie zasuwa w celu odprowadzenia 
wody z osadnika na dobę przed planowanym kolejnym płukaniem któregokolwiek z filtrów. 
Czyszczenie odstojnika będzie odbywać się cyklicznie poprzez usuwanie osadu 
gromadzonego na jego dnie. Osady tego typu zaliczane są do odpadów z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych i są oznaczone kodem 19  09  99. 
Osad usuwany i utylizowany będzie poprzez wywóz z terenu stacji. Może być to realizowane 
przez specjalistyczną firmę lub samodzielnie przez obsługę stacji, na wysypisko odpadów. W 
przypadku odbioru osadu przez specjalistyczną firmę, użytkownik ma obowiązek żądać od 
wybranej firmy, zezwolenia na zbieranie, transport oraz ewentualny odzysk lub utylizację 
odpadów o odpowiednim kodzie. Przy odbiorze odpadów użytkownik SUW wraz z firmą 
odbierającą muszą wypełnić kartę przekazania odpadu. 
 
2.2.2.8. Instalacja sprężonego powietrza  
Sprężone powietrze wytwarzane będzie przez sprężarkę spiralną zabudowaną na zbiorniku o 
pojemności 500 litrów. 
Sprężone powietrze będzie wykorzystywane do napowietrzania wody w aeratorze, 
wytworzenia poduszki powietrznej w filtrach oraz do sterowania napędami 
pneumatycznymi.   
Sprężarka charakteryzowała się będzie następującymi parametrami: 

• Wydajność    Q=0,40 m3/min 

• Wysokość podnoszenia  Pmax=8 bar 

• Moc silnika    N=3,7 kW 
 
Sprężarka wyposażona jest w pełna automatykę sterującą pracą urządzenia. Poziom hałasu 
nie przekracza 80dB. Całość nadbudowana jest na zbiorniku powietrza 500 l. 
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Ze zbiornika powietrze będzie trafiać na rozdzielacz skąd doprowadzane będzie do aeratora, 
do wytworzenia poduszki w filtrach i do siłowników pneumatycznych armatury sterowanej.  
 
Ilość powietrza ze sprężarki do napowietrzania w aeratorze i do wytworzenia poduszki w 
filtrach powinna być kontrolowana poprzez rozdzielacz w skład którego wchodzą:  

• filtr – reduktor ciśnienia z manometrem z nastawą 0,6 MPa; 

• 2 filtry powietrza; 

•  manometr; 

• przetwornik ciśnienia; 

• reduktor ciśnienia z nastawą około 0,3-0,35 MPa; 

• 2 zaworów elektromagnetycznych na dopuszczaniu powietrza do filtrów; 

• 3 rotametrów na powietrzu do aeratora i do filtrów; 

• zaworów odcinających; 

• zaworu bezpieczeństwa; 
 
2.2.2.9. Urządzenia pomiarowe.  
 
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania oraz do sterowania procesem 
uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne i wodomierze o następujących 
średnicach:  

• woda przefiltrowana: 2 x DN80 przepływomierz elektromagnetyczny; 

• woda przefiltrowana na jednostkę nanofiltracji: 1 x DN40 wodomierz z nadajnikiem 
impulsów; 

• woda uzdatniona na sieć: 1 x DN 100 wodomierz z nadajnikiem impulsów z 
dopuszczeniem GUM; 

• woda płuczna: 1 x DN 100 przepływomierz elektromagnetyczny; 
 
Do pomiaru poziomu wody w zbiornikach wody uzdatnionej przewidziano hydrostatyczne 
sondy głębokości o zakresie 0-10 m. 
 
Przewidziano pomiar ciśnienia wody za pomocą manometrów tarczowych o następujących 
parametrach:  

• średnica tarczy: 100mm; 

• zakres pomiaru ciśnienia: 0-10 bar (0 - 1,0 MPa); 

• przyłącze: procesowe, stal CrNi, G1/2; 

• części stykające się z medium: stal CrNi; 

• obudowa: stal nierdzewna; 

• klasa dokładności: 1,6;  
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Miejsca zainstalowania urządzeń pomiarowych zdalnych i lokalnych przedstawiono na 
schemacie technologicznym oraz w części rysunkowej projektu. 
  
2.2.2.10. System sterowania  
   
Sterowanie pracą stacji.  
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą 
zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczne działanie 
procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni  
głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały 
proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.  
Pracą pomp pierwszego stopnia sterują czujniki poziomu zawieszone w zbiornikach 
retencyjnych.  
Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy  
znajdujący się w wyposażeniu zestawu hydroforowego pomp II stopnia i  
utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 
  
1. Praca stacji w trybie uzdatniania wody.  
Na podstawie sygnałów z czujników poziomów dokonywane jest napełnianie zbiorników 
retencyjnych pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku 
stacji i poprzez aerator, zespół filtrów  do zbiorników retencyjnych. W zbiornikach 
retencyjnych znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za załączenie (bądź 
wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar 
ilości przepompowanej wody. 
Maksymalnie będzie pracować tylko jedna pompa głębinowa. Dwie pozostałe pozostają w 
rezerwie. Wyłączenie pompy głębinowej nastąpi w momencie osiągnięcia maksymalnego 
zadanego poziomu wody w  zbiornikach wody uzdatnionej (retencyjnych). 
Na boczniku rurociągu wody przefiltrowanej zabudowana jest jednostka nanofiltracji wody. 
Stacja NF jest wyposażona w wysokociśnieniową pompę o niskiej energochłonności, której 
wszystkie części kontaktujące się z wodą oraz korpus wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Urządzenie NF dostarcza wodę w sposób ciągły. Stacja sterowana jest elektronicznym 
sterownikiem, który jest odpowiedzialny m.in. za uruchomienie i zatrzymanie stacji. W 
obrębie sterownika znajduje się także miernik przewodności wody, który stale wskazuje 
jakość uzdatnionej wody po jednostce nanofiltracji w μS/cm.  
 
Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez zestaw 
hydroforowy pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw 
hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondą zawieszoną w  zbiorniku  
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retencyjnym.  
W trybie pracy automatycznej sterowanie zestawem hydroforowym będzie realizowane za 
pośrednictwem przetwornika ciśnienia, zabudowanego na kolektorze tłocznym zestawu. 
Praca zestawu pomp wody w tym trybie pozwoli automatycznie utrzymywać stałe zadane 
ciśnienie w sieci wodociągowej. 
Zestaw będzie się składał z 3 pomp wyposażonych w falowniki. 
Układ taki zapewni płynną regulację wydajności od małych rozbiorów nocnych aż do 
wydajności maksymalnej 130m3/h oraz utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej na poziomie 0,45 MPa. 
 
2. Praca w trybie płukania.  
Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu 
określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej przepływomierzem 
zabudowanym na wylocie z każdego filtra. Filtry płukane będą pojedynczo (w godzinach 
nocnych). Filtry będą miały blokadę: jeśli jeden filtr wejdzie w sekwencje płukania, to 
następny czeka z wejściem w płukanie dopóki ten pierwszy nie skończy płukania. Na czas 
płukania któregokolwiek z filtrów przewiduje się stop pracy stacji (stacja nie produkuje 
wody). 
Po zakończeniu płukania filtra następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania.  
   
Monitoring pracy SUW  
W ramach pomiarów ogólnych mierzone i rejestrowane będą następujące parametry:  

• pomiar ilości wody surowej ze studni;  

• pomiar przepływu wody uzdatnionej (po filtrach);  

• pomiar przepływu wody uzdatnionej tłoczonej do sieci za zastawem II°;  

• pomiar i rejestracja przepływu wody zużytej do płukania;  

• pomiar ciśnienia wody na wyjściu ze stacji; 

• pomiar ciśnienia sprężonego powietrza; 

• pomiar przewodności wody po nanofiltracji; 

• pomiar poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej.  
  
  
  
UWAGI KOŃCOWE.  
1. Wszystkie instalacje technologiczne należy wykonać zgodnie z projektem oraz 
przestrzegać zaleceń zawartych w DTR producentów rur, armatury itp.  
2. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP.  
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3. Projekt opiera się na konkretnych rozwiązaniach technicznych. Zastosowanie urządzeń 
równoważnych lub zamiennych skutkować będzie koniecznością wykonania ponownych 
obliczeń z dołączeniem wymaganych prawem budowlanych atestów, DTR urządzeń 
zamiennych , a także zgody autora projektu na zamianę urządzeń.  
  
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów  
Wymagania ogólne zawiera ST-03.00  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one  
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją  
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich  
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób  
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po  
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do pierwotnego stanu.  
  
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST-03.00  
 
3.2. Sprzęt do robót  
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca 
przystępujący do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposażenia technologicznego 
winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót.  
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST-03.00  
 
4.2. Środki transportowe do robót  
Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez 
Zamawiającego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne wymagania  
Należy przewidzieć dostarczenia wody odbiorcom czasie dokonywania modernizacji SUW.  
 
Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót regulują odpowiednie  
normy:  
- PN-B-01440:1998 – Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar,  
- BN-70/6200-01 – Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia 
wody. Terminologia,  
- PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  
przez przepływ zwrotny,  
- PN-M-75002:1985 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania,  
- PN-M-34140-06:1985 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odżelaziania i  
odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze  
- PN-M-34140-12:1989 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania.  
Wymagania i badania odbiorcze,  
  
5.1.1. Budynek SUW  
5.1.1.1. Wyposażenie technologiczne  
Urządzenia winny być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w 
wytycznych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia urządzeń  
na płycie fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość.  
  
5.1.1.2. Rurociągi  
Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich 
urządzeń technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych, które powinny zapewniać łatwy i trwały montaż 
i ewentualny demontaż oraz gwarantować swobodne wydłużanie się rurociągów.  
W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych należy stosować podkładki na 
całej długości obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytów montażowych 
zachować zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumentacją projektową.  
Przewody należy układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian.  
Odchylenia nie powinny być większe niż 10mm.  
W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne być założone tuleje zapewniające 
szczelność przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów należy dokonywać za pomocą 
kształtek: łuki, kolana, trójniki.  
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5.1.1.3. Uzbrojenie rurociągów  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Armaturę należy montować w trakcie wykonywania przewodu.  
Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych. Miejsce 
zamontowania armatury winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji.  
Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia.  
Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawiać w 
takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę zaporową należy ustawiać 
tak, aby kierunek strzałki na korpusie być zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.  
Niedopuszczalne jest:  
- przesunięcie się osi łączonych elementów,  
- przesłonięcie otworów łączonych elementów.  
  
5.2. Wymagania szczegółowe  
5.2.1. Wyposażenie SUW  
Zamocowanie wyposażenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, należy 
wykonać poprzez przytwierdzenie do posadzki lub płyty fundamentowej za pomocą kołków 
rozporowych, śrub o średnicach i długościach zgodnych z wymaganiami producenta 
zawartych w DTR urządzeń.  
 
5.2.2. Instalacje technologiczne  
Rurociągi technologiczne wykonać z rur wykonanych z PE, PVC-U.  
Rura musi być ucięta pod kątem prostym do osi. Należy zfazować (zukosować) zewnętrzną 
krawędź rury i stępić wewnętrzną krawędź rury. Jeżeli potrzeba, należy zaznaczyć pożądaną 
pozycję złączki na rurze i na złączce przed montażem.  
Zaznaczenie na rurze długości przygotowywanego połączenia umożliwią sprawdzenie, po 
wprowadzeniu rury do złączki, czy rura została wprowadzona do złączki na pełną głębokość.  
Po wstępnym oczyszczeniu (np. przetarciu miękką tkaniną) elementów z zanieczyszczeń 
należy powierzchnie (rurę od zewnątrz - parokrotnie, złączkę lub mufę od wewnątrz) 
starannie wyczyścić płynem do czyszczenia.  
Powierzchnie oczyszczone powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń 
mechanicznych przed ich montażem. Oczyszczonych płynem powierzchni rur i kształtek nie 
należy dotykać. Proces montażu powinien być prowadzony w temperaturach między +5 o C a 
+40 o C. Jeżeli warunki te nie mogą być spełnione, należy przedsięwziąć specjalne środki 
zabezpieczające. W temperaturach w pobliżu punktu zamarzania należy zadbać o delikatne 
podgrzanie końcówek rury i złączek tak, aby nastąpiło usunięcie (np. poprzez nadmuch 
ciepłego powietrza) wszelkiego kondensatu lub lodu. Należy unikać przegrzania podczas 
montażu w podwyższonych temperaturach w lecie poprzez osłonięcie elementów, aby nie 
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były one narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Czas operacji montażu zależy 
od temperatury otoczenia oraz grubości wytworzonej warstwy. Należy przestrzegać 
wytycznych czasu procesu montażu w podwyższonych temperaturach zgodnie z 
informacjami podanymi przez producenta.  
Dla zakresu średnic do 75mm połączenia mogą być wykonane przez jedną osobę.  
Dla zakresu średnic 90÷225 mm połączenie powinno być wykonane przez dwie osoby.  
Zaleca się używanie podczas montażu rękawic ochronnych. Zawsze należy przestrzegać  
przepisów dotyczących BHP wydanych przez odpowiednie urzędy.  
  
5.2.3. Zestawienie rurociągów i kształtek  
Wykonawca przy dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowiązany do samodzielnego 
sprawdzenia i weryfikacji wszystkich pozycji.  
  
5.2.4. Instalacje wod-kan  
Instalacją wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową branży sanitarnej. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia  
W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg 
wykonywanych przez siebie robót z programem prac jakie mogą być równolegle realizowane 
w obrębie obiektu w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego 
ukończenia robót objętych kontraktem.  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY  
  
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-03.00.  
  
6.2. Próby  
6.2.1. Próba szczelności  
Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 
montażowych.  
Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby szczelności.  
Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur.  
  
6.2.2. Próby montażowe  
Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń zgodnie z „ Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych” oraz dokumentacją techniczno-
ruchową (DTR) producentów urządzeń.  
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6.3. Badania i pomiary  
Badania te powinny obejmować w szczególności:  
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,  
- sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją i 
porównanie z projektem,  
- sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury,  
- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek,  
- sprawdzenie ułożenia przewodu,  
- sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury.  
  
6.4. Działania związane z odbiorem robót  
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003. 
Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu montażu instalacji technologicznej i 
przeprowadzeniu badań.  
  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Przedmiar robót  
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są 
dołączone do SIWZ.  
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis 
każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym 
punkcie Specyfikacji Technicznej.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
8.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST-03.00 pkt 8.  
 
8.2. Odbiór robót  
Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu montażu instalacji technologicznej i 
przeprowadzeniu badań. Należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, zapisami w Dzienniku Budowy,  
- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,  
- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,  
- szczelność przewodów.  
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8.2.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych  
Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są:  
(1) Zakończenia prób montażowych zgodnie z projektami techniczno – ruchowymi urządzeń  
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy:  
- sprawdzenie montażu wyposażenia SUW,  
- szczelność układów i instalacji,  
- zabezpieczeń itp.,  
- oznakowania urządzeń.  
(2) Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prób, 
badań atestów i świadectw technicznych i odbiorów itp.  
(3) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:  
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń,  
- instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń,  
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż.  
- instrukcję eksploatacji i konserwacji ZUW,  
(4) Zabezpieczenie w sprzęt bhp i ppoż.. 
(5) Sprawdzenie zgłoszenia inwestycji do odbioru.  
(6) Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w tym:  
- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy  
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie  
szkodliwych dla środowiska wodnego.  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i O.) z dnia 19.11.2002 r. w sprawie warunków, jakim  
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
- Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 01.07.1964 r. w  
sprawie znaków wodnych i wodnych urządzeń pomiarowych (M.P. nr 45 poz. 233),  
- Zarządzenie nr 53 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11.06.1964 r. w sprawie  
ustanowienia norm branżowych w zakresie badania wody do picia, do celów gospodarczych i 
przemysłowych,  
- Zarządzenie nr 67 Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28.08.1964 r. w sprawie  
ustanowienia norm branżowych w zakresie wodociągów i kanalizacji,  
- Zarządzenie nr 35 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.1966 r. w sprawie  
organizacji służby laboratoryjnej do badania wody i ścieków w resorcie gospodarki  
komunalnej (Dz. U. HSK z dnia 25.05.1966 r. nr 7, poz. 36),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunków, jakie  
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji  
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),  
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- Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 wraz z późniejszymi  
zmianami), 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 89 wraz z późniejszymi  
zmianami),  
- inne akty prawne i normatywne wskazane przez władze wodne,  
- Wymogi BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno –  
ściekowych w gospodarce komunalnej C.T.K., 1979 r.  
  
8.3. Odbiór końcowy – świadectwo Przejęcia  
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy  
Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi następujące 
dokumenty:  
(1) protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników retencyjnych,  
(2) protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych,  
(3) protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego,  
(4) protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania,  
(5) protokół pomiarów ciągłości izolacji,  
(6) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów,  
(7) instrukcje eksploatacji i konserwacji,  
(8) instrukcje prób końcowych,  
(9) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie,  
  
8.3.2. Próby końcowe  
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy rozpocznie się Próba  
Końcowa składająca się z:  
- Prób mechanicznych,  
- Prób hydraulicznych,  
- Prób technologicznych.  
Z wyżej wymienionych prób należy sporządzić protokół z Prób Końcowych SUW (rozruchu  
technologicznego), który będzie podstawą do wydania świadectwa Przejęcia równoważnego  
z odbiorem końcowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST-03.00.  
  
8.3.2.1. Próby mechaniczne  
Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno poszczególnymi węzłami 
technologicznymi. Ta faza Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich 
elementów wchodzących w skład SUW i będzie poległa na sprawdzeniu:  
- prawidłowości montażu wyposażenia, czystości, szczelności, drożności wyposażenia, 
zamocowania i działania,  
- sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów,  
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- połączeń przewodów technologicznych, działania armatury,  
- prawidłowości montażu urządzeń a w szczególności zgodności z DTR.  
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób  
mechanicznych polegających na sprawdzeniu:  
- dokonaniu prób ruchowych itp., przeprowadzonych oddzielnie dla elementów i 
wyposażenia polegających na sprawdzeniu zgodności wykonanego obiektu z projektem, 
sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, sprawdzeniu czystości wewnątrz obiektu.  
- urządzeń pomiarowych. 
Zakończenie prób mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte  
protokołem, przekazującym całość urządzeń do prób hydraulicznych.  
  
8.3.2.2. Próby hydrauliczne  
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie prób 
mechanicznych urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Pozytywny wynik prób 
mechanicznych umożliwi rozpoczęcie prób hydraulicznych. Próby hydrauliczne polegające na 
przeprowadzeniu prób pod obciążeniem wodą, tj. napełnianiu oraz kontroli poziomów, 
przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich 
poszczególnych obiektów i elementów bez prowadzenia procesów technologicznych.  
  
Próby winny być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych.  
W czasie prób hydraulicznych należy m.in. wykonać następujące czynności:  
- przeprowadzić próby szczelności,  
- pozostawić SUW napełnioną wodą,  
- wyregulować zamocowania, ustawienia wyposażenia,  
  
Próby szczelności  
W czasie tej fazy prób sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i wyposażenia, w tym również przewodów 
grawitacyjnych:  
- próby szczelności przewodów,  
- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i wyposażenia 
za pomocą napełnienia czystą wodą,  
Przy próbie hydraulicznej bada się szczelność urządzeń, napełniając je wodą do 
projektowanego poziomu, a następnie zamyka się i plombuje włazy wejściowe. Trwa ona nie 
krócej niż 1 godzinę w czasie której uzupełnia się stale poziom wody, mierząc dokładnie jej 
ilość odpowiadającą ucieczce wody z obiektu. W tym przypadku należy również – podobnie 
jak, przy odbiorze technicznym – uwzględniać ubytek wody na skutek parowania.  
  
8.3.2.3. Próby technologiczne  
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Próby technologiczne SUW pod obciążeniem  
Próby technologiczne na wodzie stanowią końcową fazę prób i chwila rozpoczęcia dopływu 
wody jest równocześnie początkiem eksploatacji wstępnej, przy czynnym udziale 
Użytkownika.  
Zadanie prób technologicznych ogranicza się do: sprawdzenia działania mechanizmów w  
warunkach ich rzeczywistego obciążenia.  
Warunki rozpoczęcia prób technologicznych:  
- zakończenie prób hydraulicznych pod obciążeniem wodą,  
- przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoż.  
  
Do podstawowych czynności prób technologicznych należą m.in.:  
- kontrola pracy SUW i rejestracja wyników,  
- pobrania próbek wody dopływającej i uzdatnionej,  
- wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych próbek na zawartość podstawowych 
wskaźników jakości.  
  
Próby można zakończyć z wynikiem pozytywnym jeżeli badania jakości wody odpowiadać 
będą warunkom wody do spożycia.  
Przejęcie przez Użytkownika SUW do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie w 
formie odbioru końcowego, określającego m.in.: 
- ostateczną ocenę zrealizowanej SUW,  
- orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego,  
- ocenę uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badań jakościowych 
wody,  
- ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.  
  
8.3.3. Szkolenie pracowników  
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST-03.00 Wymagania ogólne.  
  
8.3.4. Próby eksploatacyjne  
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które 
wezmą udział w próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one służyły 
Zamawiającemu swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do zakończenia prób 
eksploatacyjnych.  
  
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
  
9.1. Ustalenia ogólne  
Ustalenia ogólne zawarte są w ST-03.00 Wymagania ogólne pkt. 9.  
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9.2. Ustalenia szczegółowe  
9.2.1. Wyposażenie technologiczne SUW  
Cena wykonania 1 kpl wyposażenia technologicznego SUW obejmuje wykonanie 
następujących robót:  
- zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  
- montaż urządzeń na miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,  
- wykonanie kompletnego układu sterowania i automatyki dla całości SUW,  
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,  
- wypoziomowanie i umocowanie urządzeń,  
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń;  
- prace porządkowe w pomieszczeniach po wykonaniu robót,  
- wykonanie wszelkich prób i badań.  
oraz wykonanie robót wyszczególnionych poniżej:  
1. montaż wyposażenia technologicznego (aerator, filtry, jednostka nanofiltracji, pompy, 
sprężarka, dmuchawa, rurociągi, elementy towarzyszące).  
2. Wykonanie niezbędnych zmian w zakresie istniejącej infrastruktury podziemnej, 
wynikających z nowych uwarunkowań technologicznych:  
a) ułożenie nowych odcinków wodociągowych łączących urządzenia technologiczne  
wewnętrzne z obiektami zewnętrznymi, tzn. z nowymi zbiornikami retencyjnymi. 
  
9.2.4. Próby końcowe  
Cena wykonania 1 próby obejmuje:  
- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montażowymi w 
języku polskim, łącznie z wszystkimi niezbędnymi rysunkami, dostarczenie gwarancji i 
certyfikatów urządzeń,  
- przeprowadzenie wszystkich faz prób końcowych zgodnie z pkt 8.3.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
  
10.1. Dokumentacja Projektowa 
 
10.2. Normy  
10.2.1. Polskie normy  
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i  
badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania,  
PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i  
badania przy odbiorze – Instalacje kanalizacyjne,  
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar,  
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PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów  
wodnych - Warunki techniczne dostawy,  
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1:Wykaz stali odpornych na korozję,  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  
przez przepływ zwrotny,  
PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do odżelaziania i  
odmanganianie – Wymagania i badania odbiorcze,  
PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do chlorowania –  
Wymagania i badania odbiorcze,  
PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania  
BN-70/6200-01 Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia wody.  
Terminologia.  
  
10.3. Inne  
(1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje  
sanitarne i przemysłowe  
(2) Rozporządzenie MG z 28.12.2005 r wdrażające postanowienia dyrektywy 2005/88/WE –  
Wymagania dotyczące emisji hałasu do środowiska  
(3) Rozporządzenie MG z 28.12.2005 r. wdrażające dyrektyw_ 98/37/EWG ze zmianami  
98/79/WE – Wymagania dotyczące maszyn i elementów bezpieczeństwa  
(4) Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i  
rozbiórkowych (Dz. U. 13/72 poz.93 z dnia 10.04.1972r.),  
(5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97),  
(6) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.,  
(7) Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urządzeń.  
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