

R.270.19.2013

GMINA MIŁORADZ
82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9
REGON 170747916
NIP 579-202-98-19

Miłoradz, dnia 9 kwietnia 2013 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb jednostek z terenu Gminy Miłoradz oraz Gminy Malbork.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do SIWZ, które wpłynęły w dniu 9 kwietnia 2013 r.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust 6 Wzoru Umowy, na zapis o treści: „6. **Wykonawca** wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, z terminem płatności 21 dni od daty wpływu faktury do **Odbiorcy/Płatnika** wskazanego w Załączniku 1 i 2 do Umowy”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Tym samym zmianie ulega treść §12 ust.6 i otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca** wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, z terminem płatności 21 dni od daty wpływu faktury do **Odbiorcy/Płatnika** wskazanego w Załączniku 1 i 2 do Umowy”.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński