

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ MODYFIKACJA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb jednostek z terenu Gminy Miłoradz oraz Gminy Malbork.

ZAMIESZCZAJĄC WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU WYKONAWCY BŁĘDNIIE PRZEPISANO PYTANIE WYKONAWCY

Było: **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust 6 Wzoru Umowy, na zapis o treści: „6. **Wykonawca** wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, z terminem płatności 21 dni od daty wpływu faktury do **Odbiorcy/Płatnika** wskazanego w *Załączniku 1 i 2* do Umowy”

Powinno być: **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust 6 Wzoru Umowy, na zapis o treści: „6. **Wykonawca** wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury do **Odbiorcy/Płatnika** wskazanego w *Załączniku 1 i 2* do Umowy”

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w zakresie ilości dni na wystawienie przez Wykonawcę faktury, tj. w miejsce 10 dni roboczych wprowadza 14 dni roboczych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktury.

Tym samym treść §12 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca** wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie **14 dni roboczych** od daty uzyskania od OSD wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, z terminem płatności 21 dni od daty **wpływu** faktury do **Odbiorcy/Płatnika** wskazanego w *Załączniku 1 i 2* do Umowy”.