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Wszyscy Uczestnicy Przetargu 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający 
niniejszym udziela wyjaśnień:  

W odpowiedzi wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na Kompleksową budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie 
Miłoradz, wyjaśniamy: 

 
Pytanie1: 
W nawiązaniu do postanowień rozdziału II pkt 5 SIWZ prosimy wskazanie jakie roboty 
budowlane Zamawiający uzna za podobne do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem. 
 
Odpowiedź 1: 
Za podobne roboty Zamawiający uzna prace polegające na budowie obiektów infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej lub turystycznej o podobnym zakresie wykonanych prac. 
 
Pytanie 2: 
W nawiązaniu do postanowień rozdziału VIII ust. 1 SIWZ prosimy o potwierdzenie że 
Zamawiający przewiduje 7-dniowy system pracy w czasie całego okresu realizacji 
przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź 2: 
Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot 
zamówienia musi być wykonywany w dni powszednie oraz w czasie dni wolnych od pracy, w 
sposób nieuciążliwy dla użytkowników. 
 
Pytanie 3: 
Zwracamy uwagę, iż data podana w ust II formularza ofertowego oraz w §1 ust. 4 lit. A i ust. 
5 wzoru umowy – 31.09.2013 r. – nie istnieje. Prosimy o korektę na 30.09 lub 1.10.2013 r. 
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający usunął powstałe rozbieżności w SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy postanowieniami rozdziału IX ust. 5 SIWZ a ust. 
5 formularza ofertowego w zakresie górnego limitu faktur częściowych. 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający usunął rozbieżność pomiędzy SIWZ a formularzem ofertowym. 
 
Pytanie 5: 
W związku z faktem, iż Zamawiający w rozdziale VI ust. 4 SIWZ zrezygnował z żądania 
wniesienia należytego wykonania umowy wnosimy o wykreślenie §7 wzoru umowy jako 
niemającego zastosowania w niniejszym postępowaniu. 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający usunął rozbieżność pomiędzy SIWZ, a wzorem umowy. 
 
Pytanie 6: 
W związku z faktem iż: 

1. Zamawiający w rozdziale IV ust. 17 SIWZ dopuścił stosowanie materiałów 
równoważnych; 

2. w treści oferty brak jest deklaracji zastosowania konkretnych surowców i materiałów, 
wnosimy o wykreślenie §11 ust 2 triet 6 wzoru umowy. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający usunął rozbieżność pomiędzy SIWZ, a wzorem umowy. 
 
Pytanie 7: 
Dlaczego Zamawiający, mimo wyrażonej w Kodeksie Cywilnym zasadzie równości stron 
umowy cywilnoprawnej w §9 wzoru umowy nie określił kary umownej płatnej przez 
Zamawiającego w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 
przystąpieniu przez niego odbiorów, ani odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 7: 
W dniu 23.01.2013 Zamawiający zmienił brzmienie §9 wzoru umowy. 
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Pytanie 8: 
Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ („oświadczenie”) Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy aby ten uzyskał sam i na własną odpowiedzialność wszelkie informacje 
konieczne dla przygotowania oferty i zawarcia kontraktu na wykonanie zadania będącego 
przedmiotem zamówienia i nie wnosił do nich żądanych zastrzeżeń. Zwracamy uwagę, iż  
jeżeli Wykonawca samodzielnie musi uzyskiwać informacje niezbędne do przygotowania 
oferty oznacza to, że dokumentacja techniczna jest niepełna. W takim przypadku konieczne 
jest jej uzupełnienie, gdyż zgodnie z art. 29 ustawy Pzp to na Zamawiającym ciąży obowiązek 
jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz przedmiar robót). Podkreślamy, iż 
Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawcę obowiązku dopracowania, uzupełnienia 
ani weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza że Wykonawca nie musi posiadać 
uprawnień w tym zakresie. Dlatego też Zamawiający nie może żądać od Wykonawców 
oświadczenia o braku zastrzeżeń do dokumentacji. W związku z powyższym wnosimy o 
potwierdzenie, że udostępniona dokumentacja jest kompletna pod względem celu, jakiemu 
ma służyć. Wnosimy także o wykreślenie wskazanego oświadczenia z listy załączników 
wymaganych do złożenia wraz ofertą. 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający wykreśla załącznik nr 3 z listy wymaganych do złożenia wraz z ofertą.  
 
 
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miłoradz w dniu 23-01-2013 roku. 
 
 
 

 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faksu otrzymania 
niniejszego pisma 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy uczestnicy przetargu 
2. a/a 


