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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

 

  Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 
 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej robót budowlanych związanych z 

wykonaniem  robót budowlanych jw 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót  związanych z wykonaniem robót budowlanych przy  : 

Przebudowie budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor:       

Gmina Miłoradz 

ul. Żuławska 9 

82-213 Miłoradz 

 

 Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Inwestycja ma polegać na przebudowie dwóch kondygnacji nadziemnych ( parter i I piętro) budynku 

mieszkalno- usługowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt zakłada przebudowę układu 

ścian wewnętrznych, wykonanie schodów wewnętrznych oraz przebudowę wejściowych schodów 

zewnętrznych. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne 

 

Powierzchnia działki:     1109,69 m² 

Pow. Zabudowy budynek istn.    245,05 m² 

Chodniki istn.       164,60 m² 

Schody zewn.       21,58 m² 

Zagroda śmietnikowa istn.     7,58 m² 

Pow. biologicznie czynna    670,88 m² 
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1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
 

 

SSTB.1.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

SST B.1.01     Roboty ziemne 

SST B.1.01     Roboty rozbiórkowe  

SST B.2.00  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 
 

SST B.2.01                 Podłoża i podkłady 

SST B.2.03                 Prefabrykaty z betonu 

SST B.2.06 Roboty murowe 

SST B.2.07 Roboty izolacyjne 

SST B.2.08                     Montaż konstrukcji metalowych 

SST B.2.10 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

SST B.2.11 Elewacja 

SST B.2.12 Rusztowania 

SST B.3.00  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM OBIEKTU 

SST B.3.02 Tynki wewnętrzne 

SST B.3.03 Okładziny ścienne 

SST B.3.04 Sufity podwieszane 

SST B.3.06 Posadzki 

SST B.3.08 Powłoki malarskie 

SST B.3.09 Stolarka i ślusarka 
 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST wymienione 

poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
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fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 

laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. 

Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 

Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 

Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
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prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń odruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze.  

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w umowie wyszczególnione 

jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 

osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

przedmiar  robót należy traktować wyłącznie pomocniczo 
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną 

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 

Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 

mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego 

do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, 

jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - odbiór 

Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 

Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 

stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 
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Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 

bądź nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.  

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty", które są załączone 

do oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 

zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 

zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 

zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 

listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja 

projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 

Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 

rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 
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Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 

elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 

nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

> opis, 

> część graficzną 

> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca  sporządza  dokumentację  powykonawczą  oraz  dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 

pomiary, odbiory, próby szczelności 

Wykonawca ma również wykonać i przedstawić do akceptacji Projektantowi dokumentacje warsztatowa 

na wykonanie elementów prefabrykowanych, konstrukcje stalowa oraz konstrukcje drewnianą, zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej obiektu. 

2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

>     oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 

inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. w dniu przekazania placu 

budowy inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi. wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. 

wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 

nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. inspektor nadzoru 

określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu inwestorowi. wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
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sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 

robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. w sposób ciągły powinien 

informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 

uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 

lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

> utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

> podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

> lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

> środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub   substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja ewentualnych 

materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 

samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru. 

wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie 

gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie 

Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami 

badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach 

własnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające 

wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
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3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

nadzoru dopuszczone do robót. 

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 
 

3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt wykonawcy. wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

> projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z 

umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

> organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

> organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

> wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

> wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

> system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
 

W celu potwierdzenia założeń obliczeniowych dotyczących przekrycia drewnianego do opisu załączono 

projekt wykonania badania wytrzymałościowego. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Badania i pomiary 

wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

> posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

> Polską Normą lub 

> aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
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5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

> datę przyjęcia placu budowy, 

^     datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

> datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

> datę rozpoczęcia robót, 

> uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

> terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

> przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

> daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

> zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

> zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

> dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

> dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

> dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 

> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

> inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 

ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego 

treści. 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 

stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
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> numerem kolejnym karty, 

> podstawą wyceny i opisem robót, 

> ilością przedmiarową robót, 

> datą obmiaru, 

> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

> ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia 

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

> decyzję o pozwoleniu na budowę, 

> protokół przekazania placu budowy, 

> protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

> harmonogram budowy, 

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

> protokóły odbioru robót, 

> protokóły z narad i ustaleń, 

> dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 

> korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie inwestora. 
 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane 

będą do Książki obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie. 

obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na 

rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

> podstawę wyceny i opis robót, 

> ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

> datę obmiaru, 

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

> obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

> ilość robót wykonanych od początku budowy, 

> dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

> odbiorowi robót zanikających, 

> odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

> odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

> odbiorowi po upływie rękojmi, 

> odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 
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odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 

odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

> Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

> Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

> Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

> Protokoły odbiorów częściowych, 

> Recepty i ustalenia technologiczne, 

> Dziennik budowy - oryginał i kopię, 

> Książki obmiarów robót, 

> Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

> Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

> Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń eksploatacyjnych, 

> Wykaz przekazywanych kluczy, 
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> Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

> Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

> Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

> Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

> Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

> Dokument z informacją o zainstalowanych czujnikach przemieszczeń / odkształceń. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

> robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

> wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 

> wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

> koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

> zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

> podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami). 
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> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 

223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

> Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (DZ.U. z 2004r. Nr 92, poz 881). 

> Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (DZ.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 

> Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (DZ. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 

178, poz.1380). 

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 

25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

> Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

9.2. Rozporządzenia 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 

1650 z późniejszymi zmianami). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. 

U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 

z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2004, Nr 198, 

poz. 2042). 
 

9.3. Pozostałe dokumenty 

> „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, Warszawa 

1997, 

> „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych." Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

> „Warunki techniczne wykonania i  odbioru sieci i instalacji,"  Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robot  ziemnych przy wykonywaniu zadania : Przebudowa budynku nr 22 w 

Mątowach Wielkich 
1.2. Zakres stosowania  

SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wykopów związanych z wykonywanym obiektem tj. remontu i adaptacji , 

wraz z usunięciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody, a przede 

wszystkim: 

a) wykonanie wykopu z transportem urobku  , obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, wykonanie 

wykopów w gruntach nieskalistych 

b) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 

c) profilowanie dna i skarp wykopu 

d) zagęszczenie powierzchni wykopu 

e) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej 

Wymagania niniejszej SST maja zastosowanie do następujących elementów:  

- roboty ziemne przy demontażu  istniejących elementów betonowych, wewnątrz budynku  oraz przy 

wykonaniu nowych wykopów pod fundamenty schodów zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robot 

ziemnych , wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.2 Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.3 Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4 Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.5 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.6 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.8 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robot . 

1.4.9 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robot . 

1.4.10 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 
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1.4.11 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: 

Is=gd/gds 

gdzie: 

gd – gęstość objętościowa zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3) 

gds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1998 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.12 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 1% gruntu, (mm), 

1.4.13 Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: 

Io=E2/E1 

gdzie: 

E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205:1998 [4], 

E2– moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205:1998 [4]. 

1.4.14 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robot z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2.Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę 

jakości gruntu w wykopach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne" . 

3.2. Sprzęt 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem i 

zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy życiu sprzętu 

mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, koparki chwytakowe, 

ładowarki, itp.), 

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp.), 

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, taśmociągi, itp.), 

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne" 
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4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Transport mas ziemnych należy prowadzić pojazdami samochodowymi specjalistycznymi 

samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

- zabezpieczeniu lub usunięciu w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, 

kable i inne 

- zabezpieczenie niewybuchów lub innych pozostałości wojennych, wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z odpowiednimi instytucjami lub policją, 

- wycięcie krzewów wraz z wykarczowanie pni oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych 

robot ziemnych 

- zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

- usunięcie kamieni i gruzu 

- odwodnienie terenu budowy 

- przygotowanie dróg dojazdowych 

5.3. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielości robot, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania robot betonowych i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy  

zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. Środki te 

powinny być podane w Dokumentacji Projektowej.. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robot 

ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.4. Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą : 

- w wymiarach w planie  10 cm 

- dla rzędnych dna    5 cm 

5.5.Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia należy je dogęścić. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
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laboratoryjnie. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne". 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu 

należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych do badań geologicznych. 

Sprawdzenie i odbiór robot zimnych powinien być wykonany zgodnie z normą PN-68/B-06050 – 

Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinny 

podlegać następujące elementy : 

- zgodność wykonywania robot z Dokumentacja Projektową 

- roboty pomiarowe 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie wykopów 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

Dla poszczególnych elementów robot jednostką obmiarową jest: 

a) wykop [m3] 

b) wykonanie podsypki [m2] dla określonej w przedmiarze gr. podsypki 

- roboty ziemne przy demontowaniu istniejących elementów betonowych  oraz przy 

wykonaniu nowych wykopów pod fundamenty. [m3] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogólne" 

pkt.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania Ogólne". 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania 

2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2 Inne dokumenty 

7.„Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra. Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 

1994r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 

wykonaniem robot rozbiórkowych przy realizacji zadania :  Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach 

Wielkich 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot z zakresu: 

 - wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach zewnętrznych z miejscową rozbiórką ocieplenia 

ze styropianu gr. 10 cm ; 

- rozbiórka ścianek działowych; 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

W trakcie trwania w/w robot nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robot należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 

materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 

b) grunt z wykopów 

c) elementy stalowe 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i 

pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i zutylizować. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robot związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

・ ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 

・ ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 

・ sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 

・ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

・ samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

Nie przewiduje się robot rozbiórkowych metodą wybuchową. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym 

lub samowyładowczym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 
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Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

bezpośrednich robot rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez 

Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 

należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów 

przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie 

ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robot. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 

obejmować jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 

zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 

upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiórkowych 

stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 

(ofercie) cen jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych przez zamawiającego . 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

・ roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 

・ wszelkie roboty rozbiórkowe 

・ oznakowanie robot 

・ podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 

・ transport materiałów na placu budowy 

・ wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz utylizacje. 

W cenę robot rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 

wywóz na odległość do 12 km i wyładunek. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. 

Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 

budowlanych. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych. 
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SST B.2.01 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem podkładów, podłoży betonowych w związku z :  Przebudowa 

budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

Inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m  wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

 

> wykonaniem podkładów betonowych z betonu C 8/10 
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> wykonanie  podkładów z ubitych materiałów sypkich   na podłożu gruntowym do Id=0,5, podsypka 

żwirowo piaskowa 

> wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 

> wykonanie warstwy spadkowej z keramzytu 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne" 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.3. Wymagania ogólne 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 

z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.4. Materiały potrzebne do wykonania robót 

> Cement portlandzki 35 z dodatkami 

> Beton C8/10, C20/25 

> Masa asfaltowa 

> Zaprawa cementowa M12, 

> Kruszywo. 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

> dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 
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> oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, 

PN-EN 196-6; 1997, 

> sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

> początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

> koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg 

próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

> po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 

receptura przez Inspektora Nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 

ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

> piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Beton   

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

> nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

> mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN- 

B-06250, 

> wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

> z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

> za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 

następujące: 

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

> 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

> wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

> wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

> wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 

jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

> metodą Ve-Be, 

> metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

> ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

> ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

> Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-

Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których 

ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

> Samochód dostawczy do 0,9 t 
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> Wyciąg 

> Pompa do betonu 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 

betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 

> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, 

w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w suchych 

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Podkład betonowy 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
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mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z 

chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5o C, gdy 

podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 

10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę 

wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w 

miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie 

nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 

przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 

zwykłe" i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 

ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu. 

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez 

przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych 

> Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

> Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

> Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 

nie mniejsza niŻ 0.5MPa. 

> Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

> Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  

Zakres robót zasadniczych 

> Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 

posadzki. 

> Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 

ruchem zygzakowatym. 

> Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 

zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

> W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 

konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i 

przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" punkt 5 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

> Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru budowy. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

> stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

> Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

> równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

> odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostkami obmiarowymi 

dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 

> [m3] dla podkładów betonowych na podłożu gruntowym, 

> [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 

> [m2] dla zbrojenia posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

> podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

> w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 
 

8.3. Odbiór podkładów i posadzek 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbiór następuje po stwierdzeniu 

zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór 

powinien obejmować sprawdzenie: 

> wytrzymałości   podkładu   na   ściskanie   i   zginanie   przez   ocenę   laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

> równości podkładu 

> odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

> wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

> prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

> prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

> prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

> ocenę wyników badań 

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

> stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] podkładu betonowego obejmuje: 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 

> wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu B10, 

> wykonanie podkładu betonowego z betonu B-15, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

> PN-EN 206-1:2003 Beton. 

> PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

> PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

 objętości.  

> PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

> PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

> PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

> PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

> PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

> Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

 obniżonych temperatur. 
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l.    Wstęp.  

1.1.Przedmiot SST                                                                 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji  : 

Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynności umożliwiające i ma-i 

mające na celu dostawę  i montaż prefabrykatów żelbetowych 

- belki nadprożowe  typu L-19   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.                                "| 

2. Materiały.                                                                    

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 

oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 

świadectwo jakości (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

- wysokość 19 cm 

- szerokość 9 cm 

- grubość   6 cm 

a) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

- Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; 

w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
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- Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 

- długość: do 30 mm 

- ilość: 3 szt/mb 

2.2 Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 

mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy 

układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie 

większa od 5. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Kontrola Jakości. 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 

punkcie 2.0. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

 - l szt lub 1 mb belki 

- 1 m2  stropu   gęsto żebrowego 

 

8.  Odbiór robot. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• Odbiór końcowy 



  

Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 
            STB 2.03 

 

 

47 
 

• Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.Podstawa płatności. 

Zgodnie z ustaleniami w umowie. 

10. Przepisy związane. 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.        WSTĘP 1.1.     

Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w związku  „Przebudowa 

budynku nr 22 w Mątowach Wielkich”. W ramach inwestycji planowane są nowe wymurowania filarków 

oraz zamurowania istniejących otworów. Dodatkowo zaprojektowano nowe podziały pomieszczenie – 

murowanie ścian działowych. 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 

budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych, 

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 

przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 

wspornych, 

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 
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Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ścian murowanych: 

> z bloczków gazobetonowych  o grubości 24 cm 

> z bloczków  z gazobetonu 8/12 cm 

> z bloczków silikatowych o grubości 25 cm 

 
Ścianki grubości 8 i 12 cm murowane z bloczków z gazobetonu   na zaprawie  klejowej  klasy M5 Mpa. 

Ścianki mocować na obu obrzeżach pionowych, pozostawiając w ścianach poprzecznych gniazda, bruzdy 

bądź wypuszczone zbrojenie kotwiące w miejscach styku ( pręty fi5mm lub płaskownik 15x1.5 mm). 

Ścianki o długości większej niż 5.0 m. należy zazbroić  płaskownikiem 15x1.5 mm lub prętem fi5mm co 

drugą spoinę. Zbrojenie kotwić w obu ścianach nośnych, do których przylega ścianka.   
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.        MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- bloczki z gazobetonu  gr 24 cm 

- bloczki  z gazobetonu  8 i 12 cm 
-  bloczki silikatowe gr. 24cm 20MPa 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone  jest  użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych  bagiennych   oraz   wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Bloczki z gazobetonu 

wyroby produkowane w klasie 500 lub 600. 

Wymagania: 

> nasiąkliwość 16 %, 

> odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń, 

> gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

> ściana grubości 24 cm i 12 cm. 
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Bloczki silikatowe 

Wyrób produkowany w klasie o wytrzymałości 20MPa, gr. 24cm. 

Wymagania: 

> nasiąkliwość od 14 do 16 %, 

> odporność na działanie mrozu po 50 cyklach - brak uszkodzeń, 

> gęstość pozorna 1490kg/m3 

> ściana grubości 24 cm  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru, np.: 

> rusztowanie  

> urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

> wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5.        WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu 

i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
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W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

> oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

> sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
 

5.3. Mury z bloków gazobetonowych 

W przypadku systemu bloczków   właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy 

to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 

wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu 

pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 

grubości nie przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie 

na bieżąco każdego bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". Układanie 

kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

> nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 

2m, 

> układanie bloczków, 

> dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 

zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę 

należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 

można to wykonać na kilka sposobów: 

> za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

> za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

> za pomocą gilotyny. 
 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
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6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

> sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

> próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

> wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 

> liczby szczerb i pęknięć, 

> odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   
- na 1 metrze długości 3 6 
- na całej powierzchni 10 20 
Odchylenia od pionu   
- na wysokości 1 m 3 6 
- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 20 30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 

10 - na 1 m długości 1 
- na całej długości 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle   
o wymiarach:   
do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 

wysokość +15, -1 +15, -10 
ponad 100 cm   

szerokość +10, -5 +10, -5 
wysokość +15, -10 +15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką 

obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

> wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
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> sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

> protokół odbioru robót zanikających 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 

> sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2l ściany murowanej obejmuje: 

> przygotowanie stanowiska roboczego 

> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

> murowanie ścian, 

> uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

> 
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

> 
likwidacje stanowiska roboczego, 

> 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

> 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

> 
PN-EN 197-1:2002 Cement.   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące 

  cementu powszechnego użytku. 

> 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

> 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

> 
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące 

  cementów powszechnego użytku. 

> 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

> 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

> 
PN-86/B-30020 Wapno. 

> 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

> 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji w związanych z wykonaniem robót budowlanych  : Przebudowa 

budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac związanych z izolacjami : 

 .  Izolacje termiczne 

    Izolacje wodochronne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektowa. SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały do izolacji termicznej 

  

W stropach wełna mineralna. Na ścianach zewnętrznych istniejąca – styropian.   

Izolacje przeciwwilgociowe poziome: - izolacja w posadzkach pomieszczeń mokrych 

folia PE lub inne systemowe izolacje rolowe. 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: - istniejące bez zmian 

 

2.3. Materiały do izolacji  przeciwwilgociowych. 

 Izolacje przeciwwilgociowe poziome: - izolacja w posadzkach pomieszczeń mokrych 

folia PE lub inne systemowe izolacje rolowe. 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: - istniejące bez zmian 

Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu 

elektronarzędzi. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne 

4.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia; 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

.4.1.2. Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy; 

b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową; 

c) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%; 

d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotyczą minn. poziomej izolacji 

w posadzkach, konstrukcji dachu  

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią - 

powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą 

w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji 

asfaltowej. 

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych; 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól 

nymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm; 

d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna 

być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być 

przesunięte 

względem siebie. 

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed 

przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać  zgodnie z zaleceniem i 

instrukcją producenta. 

  

5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów 

norzędnym dokumentem; 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada 

ją wymaganiom przedmiotowych norm; 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.. 

a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

b)' dokumentacja techniczna; 

c) dziennik budowy; 

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

 

7.2. Roboty   podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

• czyszczenie podłoża; 

• dostarczenie materiałów; 

• zagruntowanie podłoża; 

ułożenie warstw izolacyjnych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniająca 

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t 

PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  

PN-90/B-27604 Papa smołowa tekturze budowlanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 

póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe 
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SST B.2.08 

SPIS TREŚCI 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
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2.1. STAL 

2.2. ŁĄCZNIKI 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

2.4. BADANIA NA BUDOWIE 

3. SPRZĘT   

3.1. SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTAZU KONSTRUKCJI 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH  

4. TRANSPORT   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. CIĘCIE 
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5.3. SKŁADANIE ZESPOŁÓW 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji stalowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy  A-0, A-IIIN w gatunkach StoS i B500SP wg PN-

EN 10025:2002 
(1) Ceowniki C140 wg PN-EN 10024:1998 

Ceowniki dostarczane są o wysokości 140 mm i dł. Zgodnie z wartościami podanymi w 
projekcie; z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

2.1.2.  Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody EA-



Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

63 

 

SST B.2.08 

146. Elektrody ER-146 są to elektrody średniootulone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wy-
ładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-
niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

 
2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
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4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

 
5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 
nawisy lica. 
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(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 
5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

 Wskazane jest wykonanie próbnego montażu dla pierwszego kompletu konstrukcji schodów. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzić osie i linie odniesienia rzędnych 
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 
5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
Przed zespoleniem całej konstrukcji należy próbnie zmontować konstrukcję każdego rodzaju 
schodów. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
2  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności 
Wg A.00.00. poz. 9.1 
 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z obróbkami blacharskimi przy Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w  zakresie  wykonywania pokryć  i  konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu 

materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

> obróbek blacharskie systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej powlekanej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

z

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
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- Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powłoką organiczną, gr. 0,6 mm wg PN-84/H-92126,  

PN-EN 505.2002 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich    

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach  

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  

w budownictwie.  

Zaprawa cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 

(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane 

na budowie), 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych PCW 

Wykonawca powinien korzystać z: 

> narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

> elektronarzędzi, 

> rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu   stałego   

dostępu   powietrza.   W   przypadku   składowania   zwojów   lub prefabrykowanych pasów na placu budowy 

należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie 

odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 

> przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 

> przekroczenia punktu rosy, 

> składowania na wilgotnym podłożu, 

> transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

> zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
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Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w położeniu 

poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się 

z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w 

wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre 

krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami. Ładunek w 

czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a 

w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich 

rzucania. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek 

(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki   

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

> Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

budowy. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 

ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

> prawidłowości wykonania, 

> wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: 

dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są 

wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

> 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 

> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

> poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

> poprawność mocowania obróbek do podłoży W wyniku 

odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami SST, PB i PW. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne". 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2l obróbek blacharskich obejmuje: 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 

> przygotowanie podłoża, 

> wykonanie obróbek blacharskich, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra [ml elementów dodatkowych obejmuje: 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 

> przygotowanie podłoża, 

> montaż rur spustowych, 

> montaż rynien, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach 

Wielkich 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych wykonaniem elewacji: 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki 

Tynki mineralne, typu baranek śr. 3mm malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi w 

kolorze pomarańczowym i szarym. 

Cokół wykończony płytkami klinkierowymi koloru naturalnej czerwieni. 

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami 

antykorozyjnymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

>   

 Zewnętrzne okładziny ścian 
> Wykonanie wyprawy elewacyjnej  z gotowej  suchej mieszanki  kolorystyka zgodna z projektem 

oraz istniejącymi wyprawami elewacyjnymi 

> Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną 

> Siatka z włókna szklanego o min. gęstości 145g/m2 na zaprawie 

> styropian przy użyciu gotowych zapraw klejących 

> Środek do gruntowania i stabilizacji podłoży betonowych  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód 

skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 

> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 

substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
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5. WYKONANIE ROBOT 5.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 

odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy 

utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na 

nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu 

pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur 

spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy 

mocowane do elewacji. Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i 

jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 

otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 

powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez 

często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 

ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 

ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną 

wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe 

powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, 

pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest 

nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. 

tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym 

narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je 

uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych 

podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 

skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 

luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność 

problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia 

lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. 

gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie 

nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, 

stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W 

procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, 

więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i 

sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą 

barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. 

Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 

wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali 

nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące 

w nim zagłębienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
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zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 

dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 

podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą 

malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do 

pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie 

ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie 

uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do 

uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy 

je usunąć. 

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały 

pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i 

dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym 

nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 

zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik 

oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy 

się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć 

denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód 

elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie 

dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego - tej samej, która 

będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. 

Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 
 

5.3. Kołkowanie 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 

dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 

sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami, otwory na kołki można 

wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od 

przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. 

Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy 

płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w 

otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli 

wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie 

wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy 

prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią 

styropianu. Decyzję, co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, 

po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac 

ociepleniowych). 

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas 

nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po 

przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 

warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 
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tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna 

szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 

ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 

zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być 

stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 

powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy 

tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na 

jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i 

przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, 

należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład 

ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie 

zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Zaprawę nanosi się na płyty 

styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną pacy. Grubość 

warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy 

"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 

powierzchni. 

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 

ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, 

można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 

wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania 

równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną 

deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego 

krawędzi. 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią 

i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i 

zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę 

prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 

analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny 

kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. 

Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 

szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 

PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. 

Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod 

układ dociepleniowy. 

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy 

uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku 
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powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej 

pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, 

chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym 

należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
 

5.6. Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 

oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 

okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 

tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury 

powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 

cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

 

5.7. Malowanie tynków zewnętrznych 

Roboty malarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 6.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne" OST. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości 

pomieszczenia do 3,5 m. 
 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką obmiaru jest 

wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami 

izolacyjnymi i zbrojącymi. 
 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 

narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje 

dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: 

oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do dziennika 

budowy. 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2l  elewacji  

> przygotowanie stanowiska roboczego 

> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

> ułożenie płyt ze styropianu   gr. 15 cm za pomocą łączników, 

> przyklejenie siatki z włókna szklanego, 

> ułożenie ochrony narożników wypukłych za pomocą kątowników metalowych, 

> nałożenie podkładu z masy tynkarskiej, 

> wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego, 

> ułożenie płytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole, 

> uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

> usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

> likwidacje stanowiska roboczego, 

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna - Elewacje 

Strona 81 

SSTB 2.11 SSTB 2.11 

PN-C 81906:2003 

PN-EN 998-1:2004 

PN-B-10109:1998 

PN-91/B-10102 PN-

93/B-02862 
 

 

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

Wymagania dotyczące zapraw do murów 

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, 

eksploatacją i demontażem rusztowań w związku  z  Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

  45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

  45262110-5 Demontaż rusztowań 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 

zastosowaniem rusztowań. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 2.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne" 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

> Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 

> Osłony z siatki, 

> Daszki ochronne nad wejściami do budynku, 
 

3. SPRZĘT 

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza 

nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

pkt.4. 
 

5.2. Wykonanie robót 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

> Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

> Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
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zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w 

czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i 

wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż: 

2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 

powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć 

spod napięcia. 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna 

obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. 

Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 

20 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być 

zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 

zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 

wyładowań atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 

spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 

zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 

odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 

ocynkowanego średnicy 6 mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 

urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość 

między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas 

metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające 

równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° 

w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 

posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań 

zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których 

należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub 

specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 
 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne kontroli 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

> sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm 

dla rusztowania o H > 10 m 

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm, 

> sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 

dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 

wybranych losowo, 

> sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 

(200 kG), 

> sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 

> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 

> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzić 

przyrządami pomiarowymi, 

> sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć 

i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

> przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

> przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego, 

> przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. 

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 

odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami, praca 

rusztowania jest metr kwadratowy [m2 ]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć 

jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 

podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" punkt 8. 

Cena l metra kwadratowego m2 wykonania montażu obejmuje: 

> wszelkie prace pomiarowe, 

> załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

> montaż rusztowania, 

> założenie instalacji odgromowej, 

> zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 

> wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 

> demontaż rusztowania, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 

> wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

> praca rusztowania 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-78/M-47900/01      Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur   stalowych.   Ogólne   wymagania   i   badania   oraz 

eksploatacja; 

> PN-78/M-47900/02     Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

> PN-78/M-47900/03      Rusztowania   stojące   metalowe   robocze.   Złącza.    Ogólne 

wymagania i badania 

>    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 

Nr 47 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.     WSTĘP 1.1. 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych w związku z   Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub 

bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 

sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do 

pokrycia ścian i sufitów. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

 

>  tynki wewnętrzne  zwykłe kat. III 

> gładzie gipsowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Tynk cementowo-wapienne 

>   gotowe  mieszanki cementowo – wapienne w skład których  wchodzi cement, wapno i 

wypełniacze kwarcowe. Zadaniem dodatków uszlachetniających jest zapewnienie materiałom 

plastyczności i odpowiedniej przyczepności do podłoża.  

Gips szpachlowy 

> Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

> wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 

MPa, 

> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm - 0%, 

> początek wiązania po 30-60 min., 

> gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

> równe, 

> nośne i mocne, 

> wystarczająco stabilne, 

> jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

> szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

> wolne od wykwitów, 

> nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

ostrzeżenia i wskazówki. 

zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 
 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

> próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

> próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
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> chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

> próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 

powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 

lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 

5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, „włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 

do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 

dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 

rodzaju tynku wierzchniego . 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 

sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 

utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania 

rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 

wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 

zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 

jego niedostateczną wytrzymałość. 
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Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze 

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 

temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku 

należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 

dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 

powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez 

długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 

zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 

uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w 

naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była 

praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 

5.5. Wykonanie tynków gipsowych 

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 

wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 

Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej 

powierzchni. 

Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°c. 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 
 

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. zaleca się, aby 

przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 

kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 

szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie". Po 

wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 

masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 

gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 

przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 

rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź 
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należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5 

specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

> prawidłowości przygotowania podłoży, 

> przyczepności tynków do podłoża, 

> grubości tynków, 

> wyglądu powierzchni tynków, 

> prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

> wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6. 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m ]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 
 



Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich     SSTB 3.02 

97 

e 

  

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

> pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

> poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

> wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 

> trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

> ocenę wyników badań 

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

> Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 

> przygotowanie stanowiska roboczego 

> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

> wykonanie tynków gipsowych maszynowych, 

> uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

> usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

> likwidacje stanowiska roboczego, 

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> Normy 

> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 

> PN-EN 459-1-2003     Wapno budowlane 

> PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

> PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

> PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

> PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

> PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

> Dokumentacje  i  specyfikacje w  zamówieniach  publicznych",Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychCzęść B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydane ITB - 2003r. 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 

związanych z wykonaniem :  układanie okładzin posadzkowych i ściennych  w związku   
Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:   wykładzin powierzchni poziomych i pionowych  płytkami ceramicznymi na izolacji z 

elastycznej powłoki uszczelniającej   

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

• staranne oczyszczenie podłoża, 

• uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową 

• gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym  

• doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji, 

• klejenie okładzin ceramicznych na kleju, 

• spoinowanie płytek zaprawą, 

• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 

dylatacyjnymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

  

podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie 

izolacja, 

warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, 

warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża, 

szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między 

polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów 

poszczególnych części budowli. 

szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na 

mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub 

przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w 

posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o 

powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na 

zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy 

największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są 

wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 

taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża 

przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w narożach. Zadaniem taśmy jest 

uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w 

formie gotowych kształtek. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 

 

2.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca   

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami , wodo odporna, wiążąca hydraulicznie o 

wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o 

podwyższonych wymaganiach. 

Do klejenia metodą cienkowarstwową 

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%) 

• zapotrzebowanie wody: ok. 0,32 dm3/kg = 8dm3/25kg 

• czas naskórkowania: ok. 30 min. 

• czas korygowania: ok. 5 min. 

• czas zużycia: ok. 4 godz. 

• grubość warstwy: max 5 mm 

2.2. Fuga   

Dwu komponentowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach. 

Zaprawa wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością 

na szorowanie. 

Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wykonywania fug o szerokości 2 - 10 mm. 

Służy do spoinowania wyłożeń ceramicznych w basenach (także z wodą termalną, morską 

solankowych), w myjniach samochodowych, kuchniach, balkonach, tarasach 

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 

• zapotrzebowanie wody: nie dodaje się 

• czas zużycia: ok. 1/2 godz.  

• Wstępne utwardzenie: po ok. 24 godz. 

• Pełne utwardzenie: po 7 dniach. 

• zakres szerokości fugi: 2 - 7 mm 

• odporność na temperaturę: od -30°°C do +80C 

2.3 Silikon   

Jedno komponentowa, szybkowiążąca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodę 

morską, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterii i grzyby. 

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 

• Twardość Shore: ok. 35 

• wydłużalność: ok. 25% 

• temp. użycia: od +5°C do +35°C 

• odporność na temperaturę: od -50°C do +180°C 

2.4 Taśma uszczelniająca   

Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na 

nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w 

tworzywo wklejony jest pas fizeliny. 

Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. 

Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) 

• kolor: żółty 

• grubość: 0,70 mm 

• szerokość: 120, 200 lub 240 mm 

• uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm 

wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny: 

• wzdłużne: >5,0 MPa 

• poprzeczne: >2,0 MPa 

• gramatura: 600 - 800 g/m 

• wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. 
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Elementy uzupełniające: 

• taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny 

• taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny 

• manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany – ma postać 

kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada 

obrzeże z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną 

• kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z 

tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze białym z 

obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą tkaniną . 

  

2.5.Sznur dylatacyjny 

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiąkliwy i elastyczny do wstępnego wypełniania 

szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia 

wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 

Dostępne średnice: 

• 6mm 

• 10mm 

• 15mm 

• 20mm 

• 30mm 

• 40mm 

 

2.6 Materiał okładzinowy 

- okładziny ścian i podłóg  w łazienkach płytki ceramiczne 

Przed przystąpieniem do układania płytek wyroby przedstawić do wizualizacji i akceptacji 

Inwestorowi. 
 

2.12 Woda 

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

• - do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

• - do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

• - do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło wolnoobrotowe 

• - do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

• - do cięcia taśmy - nożyczki. 

• - do nakładania kleju – paca zębata 

• - do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową 

• - do spoinowania – rakla gumowa, gąbka. 

  

4 Transport 

  

4.1 Materiały okładzinowe 

Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi 

materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 

ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 
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4.2 Woda 

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 

płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, 

kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność. 

Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 

Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową z dodatkiem środka np. 

HAFTEMULSION. 

Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlować 

zaprawą cementową z dodatkiem środka HAFTEMULSION. 

Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować preparatem: podkładem gruntującym   

(niebieskie zabarwienie umożliwi kontrolę jakości przeprowadzonych prac) . Podłoża betonowe i 

cementowe należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. 

Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże. 

W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy 

uszczelniające wg opisu z pkt.5.3 i dalej. 

5.2 Wykonanie izolacji 

5.2.1 Przygotowanie zaprawy uszczelniającej 

Zaprawa uszczelniająca   dostarczana jest w zestawie dwóch komponentów w ściśle wagowo 

odmierzonych. Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego mieszać do momentu uzyskania jednorodnej, 

homogenicznej masy. Jeżeli potrzebna będzie ilość zaprawy mniejsza niż posiadane opakowanie 

należy zachować proporcje mieszanych składników 

5.2.2 Nakładanie zaprawy uszczelniającej 

Zaprawę uszczelniającą nakładać na powierzchnię odpowiednio przygotowanego podłoża w minimum 

dwóch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa powinna być starannie wtarta w podłoże za pomocą 

sztywnej szczotki. Kolejne warstwy można nakładać za pomocą pacy. Każda z warstw musi być 

nałożona ciągłą powłoką o jednakowej grubości. Po wyschnięciu pierwszej warstwy można nakładać 

kolejną powłokę. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą  , natomiast przy wpustach 

rur instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub kołnierze 

uszczelniające. 

5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin 

5.3.1 Taśma uszczelniająca   

Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 

różno materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy 

uszczelniającej   Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24 cm posiada 

uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety 

uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające 

Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 

• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) 

nanieść zaprawę uszczelniającą   o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości 

taśmy, 

• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec zaprawą uszczelniającą, 

• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić 

zaprawą uszczelniającą, 

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 

należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we 

wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

5.3.2 Inne elementy. 
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Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 

technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 

korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek 

ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej 

wykonanej izolacji z zaprawy uszczelniającej z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, 

balustrad stosować uniwersalna powłoka uszczelniająca   

Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B = 6,25 : 1. 

Zużycie: ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy. 

5.4 Klejenie okładzin ceramicznych 

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej 

Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 8 litrów wody dla worka 25 kg Wysokoelastycznej 

zaprawy klejowej   

Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość 

worka. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekać około 15 minut i 

jeszcze raz przemieszać. 

Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny. 

5.4.2 Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 

Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z 

pkt. 5.2. Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 

Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania 

murów. 

Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj 

zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 

Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem 

podkład penetrujący LF 1 . 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być 

niższa niż 5 °C, 

b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych 

podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej) 

c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

• 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

• 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

drugiego i trzeciego; 

e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 

f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez 

pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów 

zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki, 

g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między 

krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne 

silikonowe . 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 

pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zasady jak określa pkt. 5.4.2 

5.5 Wypełnianie fug 

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania 

W czystym pojemniku komponent A starannie wymieszać z komponentem B za pomocą mieszadła 

wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania ok. 3 minut. 
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5.5.2 Spoinowanie 

Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta zaprawa 

klejowa może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi. 

Zaprawę do fug należy wprowadzać za pomocą szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej 

płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po 

wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć. 

Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim 

wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. 

Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. 

Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada się 

w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. 

Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przez co najmniej 24 godziny, a pełną wytrzymałość fugi 

osiągają po 7 dniach 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 

sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Wyróżnia się: 

• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu 

prac (przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie 

sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 

zaprojektowanych prac budowlanych. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele 

wykonawcy. 

6.2 Kolejność odbiorów prac 

Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna 

być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. 

W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną, 

• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 

• izolację szczelin i naroży, 

• odbiór okładziny . 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych. 

6.3 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 

Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 

• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno 

spełniać podłoże, izolacje i okładziny, 

• dziennik budowy, 

• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były 

wymagane w projekcie i wykonane). 

6.4 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów przejściowych. 

6.5 Zakres czynności kontrolnych 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 

końcowego, obejmuje: 
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• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy lub protokołów odbioru, 

• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 

• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 

badań sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie. 

6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 

6.6.1 Kontrola i badania materiałów 

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 

przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić z 

jednej serii produkcyjnej) 

6.6.2 Kontrola i badania podłoża 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 

czystości, zawilgocenia, 

• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli 

podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 

6.6.3 Kontrola i badania izolacji 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 

izolacji zaprawą DF 2K tj. po 6 godzinach. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje: 

• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez 

zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru 

związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają 

na szczelność wykonanej izolacji;  

• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 

uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej 

wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 

• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 

powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium; 

• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności. 

6.6.4 Kontrola i badania okładzin z płytek 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 

ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 

projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 

powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 

podkładem, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 

Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
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SSTB 2.11 

7 Obmiar robót 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdział 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdział 06 – pkt 4 Zasady 

przedmiarowania” 

Jednostką obmiarową jest: 

• 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy uszczelniającej z dokładnością od 

1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementy większe od 0,25m2, 

• 1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 

• 1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi, 

• 1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m, 

• 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy 

8 Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 

odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

9 Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy m2 

przyklejonych i wyspoinowanych płytek, każdy metr bieżący wklejonych taśm, każdy metr bieżący 

wypełnionych dylatacji, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek 

według 

cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne 

PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych 

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 

Właściwości i wymagania 

10.2 Dokumenty związane 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6145/2003 - Zestaw do wykonywania hydroizolacji 

Deklaracja zgodności nr 05/WE/2008 -Zaprawa klejąca Flex KGF 65 zgodna z Normą PNEN 

12004:2002 

Krajowa Deklaracja Zgodności nr 0096/2008 - Fuga Extrem FME 80 zgodna z PN-EN 13 888 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2000 r w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad 

przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami 

dodatkowymi dozwolonymi 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin stropów - sufitów podwieszanych i sufitów napinanych  w związku  

z   Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-0  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Konstrukcja -_uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności. 

Sufit podwieszony   -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni, docieplenia lub 

zapewniający miejsca dla instalacji.. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych" pkt 2 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
 

2.2. Rodzaje sufitów podwieszanych 

  

  Sufit podwieszony z płyt  gipsowo-kartonowych 

Płyty sufitowe kartonowe z rdzenia gipsowego. 

Konstrukcja nośna standardowa z profili aluminiowych systemowych. 

 

2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót 
  
1) Sufity podwieszane 
– płyty G/K gr. 12,5mm 
2) Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z 
wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
• grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

• przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
• Wieszak w 60/100 

• Profile nośne 60/27 

• Profile przyścienne 28/27 

3) Akcesoria stalowe 

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

• łączniki wzdłużne, 

• uchwyty bezpośrednie długie, 

uchwyty bezpośrednie krótkie, 

• kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

• kołki szybkiego montażu, 

• kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

4) Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa 

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 

mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
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5) Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty 

samo wiercące 

 

Należy wykonać następujące rodzaje sufitów podwieszanych: 

- w łazienkach, umywalniach, pomieszczeniach socjalnych– jako sufity systemowe podwieszane odporne 

na parę wodną i wysoką wilgotność względną – płyty GKBI 

 

- w pozostałych pomieszczeniach wykonać jako sufity systemowe podwieszane GK  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 

> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie, 

> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 

i mocnym podkładzie. 
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Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w 

pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i 

wilgocią. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
pkt5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3.  Montaż sufitów należy wykonywać ściśle wg wskazań 

producenta 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne" 

pkt 5. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

> narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

> wymiary (zgodni e z tolerancją), 

> wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

> obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

> występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką obmiaru jest 1 

m2 wykonanej okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SS T dały 

pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

> zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

> rodzaj zastosowanych materiałów, 

> przygotowanie podłoża, 

> prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

> wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od 
kierunku  Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej Powierzchni i krawędzi 

od kierunku Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji   

 pionowego poziomego  
  Nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Nie 

większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości Nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 
3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami itp. Nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m   

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" punkcie 8. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-EN 1364-2:2001     Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 

> PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

> PN-B-79405: 1997/Ap 1:1999   Płyty gipsowo-kartonowe 

> PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

> PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty  samogwintujące z łbem  stożkowym,  z wgłębieniem 

krzyżowym 

> PN-91/M-82054.19      Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

> PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności    mechaniczne    części    złącznych   ze    stali 

nierdzewnych, odpornych 

> PN-EN 10142:2003      Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

> PN-EN 10142:2003      Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót posadzkarskich, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. „Przebudowa 
budynku nr 22 w Mątowach Wielkich”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 14.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania w 
niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie robót 
posadzkarskich ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót posadzkarskich i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Przebudowa budynku nr 22 w 
Mątowach Wielkkich”, której zestawienie zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. WODA 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. PIASEK 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

2.2.3. PŁYTKI Z GRESU 

Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inwestorem. Płytki gresowe 
cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. 
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Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 
„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

Wymagania dla płytek gres 

− barwa: wg wzorca producenta, 

− antypoślizgowe,  

− nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

− twardość według Mohsa 8, 

− trzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

− płytki o klasie ścieralności V, 

− mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

− kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

− ługoodporność nie mniej niż 90% 

− dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

▪ długość i szerokość: ±1,5 mm  
▪ grubość: ± 0,5 mm  
▪ krzywizna: 1,0 mm  

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty.  

2.2.4. PŁYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inwestorem. 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych 

− barwa: wg wzorca producenta  

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

− kwasoodporność nie mniej niż 98%  

− ługoodporność nie mniej niż 90%  

− dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

▪ długość i szerokość: ±1,5 mm  
▪ grubość: ± 0,5 mm  
▪ krzywizna: 1,0 mm  

− odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

− wykonane jako antypoślizgowe.    

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  

2.2.5. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PŁYTEK 

http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+14411%3A2005
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
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Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
 

2.2.6. WYKŁADZINA Z PCW 

Wymagania dla wykładziny: 

− wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą, 

− grubość wykładziny min 2mm, 

− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

− twardość Shore‘a  700, 

− odporność na ścieranie – grupa I, 

− odporność elektryczna poniżej 1x106 omów, 

− bakteriobójcza. 

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

2.2.7. FOLIA PCW 

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

− grubość min. 0,3 mm 

− wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 
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2.2.8. PŁYTY STYROPIANOWE 

Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002. 

Płyty styropianowe EPS-100-036 grubości 10cm pod posadzki.  

Wymagania: 

− współczynnik przenikania ciepła  =0,036 W/m2K 

− naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 

− wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 

− zakres temperatur stosowania – do 800C 

− klasa reakcji na ogień E 

płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach 
posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 
projektowej poszczególnych branż. 

Wykonanie podłoża z piasku średniego zagęszczonego mechanicznie do gruntu nośnego pod 
posadzką wg ST-02 Roboty ziemne. 

5.2.1. UKŁADANIE FOLII PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 
być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 
należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
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5.2.2. UKŁADANIE IZOLACJI Z PŁYT STYROPIANOWYCH 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 
układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie 
izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

5.2.3. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU I Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Wymagania przy układaniu posadzki: 

− Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 
posadzkę powinien być równy i gładki.  

− Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i 
zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6  

− Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i 
przez kilka dni po wykonaniu posadzki. 

− W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana 
na linii wodorozdziału 

− Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

− Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki, 

− Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

− Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 

− Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

− Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

− Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 

− Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

− Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  
3 mm. 

− Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 
powierzchni. 

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

− Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

− Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  
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− W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

− Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny.  

− Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

− Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

− W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie  12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 
pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 
prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 
Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 
(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 
ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 
podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 
reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na 
odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa 

naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze 
wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie 
należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 
brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania 
spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w 
kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. 
Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy 
przeprowadzić po  6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 
wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu 
i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. 
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Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura 
spawalniczego. 

Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie pomieszczenia 
listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 
emulsją akrylową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 

▪ W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 

6.2.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

6.3. Kontrola robót 

6.3.1. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

− przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

− ułożenia warstwy ocieplającej  

− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

połączenia warstw z podłożem. 

6.3.2. KONTROLA POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESU  

Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
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− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.3.3. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH I WYKŁADZINY PCW 

Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji 
(sfałdowań, pęcherzy); 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm, 

− sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 
prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość 
spoin max. 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

− sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

6.3.4. KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 
robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

− przygotowania podłoża, 

− zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
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produkcji betonu. 
2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 
3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
8 PN-EN 13888:2004  

 
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w związku  

z   Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

- Powłok malarskich przy zastosowaniu farb budowlanych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- farby elewacyjne silikatowe 

-farba  akrylowa lub emulsyjna do malowania wewnętrznego 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

_ powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

_ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.  

_ mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

Farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe 

 Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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 3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 

ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 

Dziennika Budowy 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

_ podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 

_ w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

_ w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

  

  

5.4. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

_ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

_ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

_ ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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_ całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: - 

_ wykonaniu białego montażu 

_ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

_ oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt 5.4. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie 

Nakładanie pędzlem 

_ Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność; 

_ Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

_ Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże. 

Nakładanie wałkiem 

_ Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność; 

_ Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny 

_ Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

_ Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

_ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

_ sprawdzenie wsiąkliwości, 

_ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

_ sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

_ dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

_ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
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_ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

_ sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

_ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

  

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiej obejmuje: 

_ przygotowanie stanowiska roboczego 

_ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

_ przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

_ wykonanie powłoki malarskiej, 

_ uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

_ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

_ likwidacje stanowiska roboczego, 

_ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

_ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 1. WSTĘP 

1.1.    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku z  Przebudowa 

budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty   w   zakresie   stolarki   budowlanej   oraz   roboty 

ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

1.2.   Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3.    Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Konstrukcja aluminiowa nośna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,  

Element konstrukcyjny - część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

Stężenie - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  

Nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

 Kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 

jego długości, 
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Stolarka - wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 

zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

Świetlik dachowy - świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. 

Wyłaz - otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 

nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na 

poddasze lub na dach. 
 

1.4.    Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

> Stolarkę i ślusarkę okienną, 

> Ślusarkę i stolarkę drzwiową, 

> Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, 

> Wycieraczki zewnętrzne. 

> Elementy dodatkowe 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną 

lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 

wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 
  -  Montować okna aluminiowe lub z pcv, szklone szkłem podwójnym,  oraz spełniające wymagania 

dotyczące przenikania cieplnego. Wykonać według zestawienia stolarki. Ze względu na zastosowanie 

wentylacji grawitacyjnej we wszystkich oknach zamontować nawiewniki o przepustowości powietrza 

50m3/h. 

Wykonać według zestawienia stolarki. Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, skrzydła płaskie drewniane ze 

szczelinami nawiewnymi i regulowaną ościeżnicą.  Wszystkie drzwi wyposażone w zamki na klucz oraz 

z tabliczkami określającymi przeznaczenie pomieszczenia. Drzwi do kabiny toalety ogólnodostępnej 

zamykane od wewnątrz z szyldem informującym o zajmowaniu pomieszczenia z możliwością 
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awaryjnego otwarcia z zewnątrz (w przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie przebywającej 

wewnątrz). 

Drzwi zewnętrzne do kotłowni REI60 – jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, pełne o odporności 

ogniowej REI60 90x205. 

Wycieraczki   

> wycieraczka systemowa: z wkładem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PB i ST. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem : 

> śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

> farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

> kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 

4.3.    Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 

> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i 

wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 

bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1.   

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne" pkt.5. 

 

5.2.    Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, 

które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku 

stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 

montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
 

5.3.    Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

> powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

> powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

5.4.    Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

> na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

> maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

> dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

> na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi 

w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

> 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

> 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

> 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 

prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 

1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość 

okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne" ogólnej 

specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

> zgodność wymiarów, 

> jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

> sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. W 

celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

> zgodność wymiarów 

> stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

> sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

> wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

>     [m2, szt., kpl, m] - montowanych elementów stolarki i ślusarki, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają: 

> jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

> poprawność wykonania montażu W 

wyniku odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB 
 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

> zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

> wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

> prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

> dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

> rodzaj zastosowanych materiałów, 

> zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

> prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

> zgodność wbudowanego elementu z projektem. W 

wyniku odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne" 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

> PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



 Przebudowa budynku nr 22 w Mątowach Wielkich 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna - Stolarka i ślusarka 

Strona 142 

SST B.3.07 

> PN-88/B-10085/A2 

> PN-72/B-10180 

> PN-75/B94000 

> PN-B-02151-3:1999 

 

> PN-B-91000:1996 

> PN-ISO 6707-1:1989

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Okucia 

budowlane. Podział. 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Stolarka budowlana. 

Terminologia Budownictwo - Terminologia 


