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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robot budowlanych jw

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych przy
Przebudowie budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor:
Gmina Miloradz

ul. Zutawska 9
82-213 Miloradz

Przedmiot i zakres opracowania.

Inwestycja ma polega¢ na przebudowie dwoch kondygnacji nadziemnych ( parter i [ pietro) budynku
mieszkalno- ustugowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt zaktada przebudowe uktadu
scian wewnetrznych, wykonanie schodow wewngtrznych oraz przebudowe wejsciowych schodow
zewnetrznych.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia dziatki: 1109,69 m?
Pow. Zabudowy budynek istn. 245,05 m?
Chodniki istn. 164,60 m?
Schody zewn. 21,58 m?
Zagroda $mietnikowa istn. 7,58 m?
Pow. biologicznie czynna 670,88 m?
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1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SSTB.1.01  Roboty ziemne

SST B.1.01  Roboty rozbiorkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podtoza i podktady
SST B.2.03 Prefabrykaty z betonu
SST B.2.06 Roboty murowe
SST B.2.07 Roboty izolacyjne
SST B.2.08 Montaz konstrukcji metalowych
SST B.2.10 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
SSTB.2.11 Elewacja
SST B.2.12 Rusztowania
SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
SST B.3.02 Tynki wewnetrzne
SST B.3.03 Oktadziny $cienne

SST B.3.04 Sufity podwieszane
SST B.3.06 2osadzki

SST B.3.08 Powloki malarskie
SST B.3.09 Stolarka i slusarka

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
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fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spemiania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zalacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
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prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do zamawiajgcego.

Organy samorzqdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

Obszarze oddzialtywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opftata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja byé
dostarczone urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w umowie wyszczegolnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - 0znacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonaweca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,
przedmiar robot nalezy traktowaé wytacznie pomocniczo
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, bedacy zalacznikiem do SIWZ.
Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprz¢tu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacjg
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - odbior
Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta 1 wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).
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Wykop plvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych

badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzgdzajqcy realizacjqg umowy - to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypeknione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty", ktore sg zataczone
do oferty i stanowig jej czesc¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamédwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajace do opisu przedmiotu zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robodt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa
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Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢scig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,
> cze$¢ graficzng
> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

Wykonawca ma rowniez wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi dokumentacje warsztatowa
na wykonanie elementéw prefabrykowanych, konstrukcje stalowa oraz konstrukcje drewniang, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej obiektu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
> o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. w dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.
wykonawca wykona z materialdow wtasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu inwestorowi. wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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sposob, aby obiekt Iub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. w sposob ciagly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one wykonawce.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
> podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegélny wzglad na:
> lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
> srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
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Optfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materialow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL()W, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy

AKkceptowanie uzyvtvch materialow

CO najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrédla. wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.
wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi nie
gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialdow zamiennych poparta wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoridéw technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach
wlasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace
wymagania jako$ciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji,
nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do robét.

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j

robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Transport
QOgolne wymagania dotyczgce transportu

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotvezace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt wykonawcy. wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgéci opisowe;j i graficznej,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z
umow3 oraz za jako$¢

stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

Nadzoru.
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Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawceg na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
> organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,
> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot.

>
>
>
>

W celu potwierdzenia zatozen obliczeniowych dotyczacych przekrycia drewnianego do opisu zalaczono
projekt wykonania badania wytrzymatosciowego.

5.2. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badaniai pomiary

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru.

5.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, begdzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

> posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

>  Polska Norma lub

> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone
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5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczgcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robodt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

> wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

V V.V VVVVYVYV >V

\Y
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
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numerem Kkolejnym Kkarty,

podstawa wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

V V.V V VvV

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokoét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

> korespondencja na budowie.

VV VYV VVYVVYV

Przechowvywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksigzki obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoScig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Do pomiaru uzywane begda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:
> podstawe wyceny i opis robot,
> ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
> date obmiaru,
> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
> obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x
szeroko$¢ x glebokos¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
> ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
> dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robdt zanikajacych,
odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi po uptywie rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

V V. V V V

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie po6zniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbior czeSciowy
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odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosci. catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5.  Odbiér pogwarancyjny

odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:
> Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
> Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),
Protokéty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréow czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy - oryginat i kopig,
Ksigzki obmiaréw robot,
Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokéty prob, badan i sprawdzen,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,

V VVV VVVYVYV
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> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,

> Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

> Dokument z informacja o zainstalowanych czujnikach przemieszczen / odksztatcen.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

\Y%

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

> robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

> warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzegtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z p6zniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr
178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr
25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042).

Pozostale dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych." Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

>

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji," Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych niezbednych do prawidlowego
wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu zadania : Przebudowa budynku nr 22 w
Magtowach Wielkich

1.2. Zakres stosowania

SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wykopow zwigzanych z wykonywanym obiektem tj. remontu i adaptacji ,
wraz z usuni¢ciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, a przede
wszystkim:

a) wykonanie wykopu z transportem urobku , obejmujace:

odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, wykonanie

wykopow w gruntach nieskalistych

b) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

c) profilowanie dna i skarp wykopu

d) zaggszczenie powierzchni wykopu

e) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

Wymagania niniejszej SST maja zastosowanie do nastgpujacych elementow:

- roboty ziemne przy demontazu istniejacych elementow betonowych, wewnatrz budynku oraz przy
wykonaniu nowych wykopow pod fundamenty schodow zewnetrznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych , wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2 Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Nasyp Sredni — nasyp, ktoérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6 Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7 Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8 Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot .
1.4.9 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem

robot .

1.4.10 Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
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1.4.11 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=gd/gds

gdzie:

gd — gestos¢ objetosciowa zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)

gds. — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1998 [2], stluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.12 Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.13 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1

gdzie:

E1l — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E2— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.14 Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.Szczego6lne wymagania dotyczace materialow

Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykonaé analizg
jakos$ci gruntu w wykopach.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne" .

3.2. Sprzet

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umocnieniem i
zasypaniem wraz zageszczeniem prowadzone beda r¢cznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

-odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, koparki chwytakowe,
tadowarki, itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, tas§mociagi, itp.),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne"
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4.2 Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Transport gruntu odbywac¢ sie bedzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci
nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:

- zabezpieczeniu lub usunigciu w terenie urzadzen technicznych (dreny, przewody rurowe,

kable i inne

- zabezpieczenie niewybuchow lub innych pozostatosci wojennych, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postgpowania z odpowiednimi instytucjami lub policja,

- wyciecie krzewow wraz z wykarczowanie pni oraz ich usunigcie poza obreb przysztych

robot ziemnych

- zdjecie darniny i ziemi roslinnej

- usunigcie kamieni i gruzu

- odwodnienie terenu budowy

- przygotowanie drog dojazdowych

5.3. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielo$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonywania robot betonowych i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na

glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy
zastosowaé §rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli. Srodki te
powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowe;..

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg :

- w wymiarach w planie 10 cm

- dlarzednych dna 5cm

5.5.Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego

wskaznika zageszczenia nalezy je doggsci¢. Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzaé
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laboratoryjnie. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania og6lne™.
6.2 Szczegélowe zasady kontroli jakoSci robét

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzedne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu
nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych do badan geologicznych.
Sprawdzenie i odbior robot zimnych powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-68/B-06050 —
Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

podlega¢ nastepujace elementy :

- zgodno$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Dla poszczegdlnych elementow robot jednostka obmiarows jest:

a) wykop [m3]

b) wykonanie podsypki [m2] dla okreslonej w przedmiarze gr. podsypki

- roboty ziemne przy demontowaniu istniejgcych elementow betonowych oraz przy

wykonaniu nowych wykopow pod fundamenty. [m3]

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne”

pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej OST
,»Wymagania Ogoélne".

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania

2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

7.,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra. Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa
1994r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem robot rozbiorkowych przy realizacji zadania : Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach
Wielkich
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z zakresu:
- wykonanie nowych otworow w istniejacych Scianach zewnetrznych z miejscowa rozbidrka ocieplenia
ze styropianu gr. 10 cm ;
- rozbiodrka $cianek dziatowych;
- wykonanie nowych otworow drzwiowych w $cianach wewnetrznych;
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania ogolne”.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
W trakcie trwania w/w robot nie zaktada si¢ wykorzystania materiatow wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdw uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) grunt z wykopow
c) elementy stalowe
Materialy przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i
pozostate materialty z rozbiorki nalezy wywie$¢ na wysypisko i zutylizowac.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
* reczne urzgdzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

* reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
- spregzarka powietrza przewozna, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

+ samochody skrzyniowe i samowytadowcze

Nie przewiduje si¢ robot rozbidorkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
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Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, ogrodzi¢
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob wskazany w ST oraz przez
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykona¢ sprzgtem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementow
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac¢ recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie
ze specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogolne.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogolne”. Ptatnosc¢

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiérkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

+ roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbiorkowe

* oznakowanie robot

* podziat materiatow uzyskanych z rozbiorki

* transport materiatow na placu budowy

* wywoz gruzu i materialow z rozbiorki oraz utylizacje.

W ceng robot rozbiorkowych nalezy wkalkulowaé ceng wywozu gruzu obejmujaca zatadunek,
wywoéz na odlegtosé do 12 km 1 wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omodwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow, podtozy betonowych w zwiazku z : Przebudowa
budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1|Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podloze - warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podktad - warstwa wyrdownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z:

> wykonaniem podktadoéw betonowych z betonu C 8/10
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> wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym do 1d=0,5, podsypka
zwirowo piaskowa

> wykonanie warstw wyro6wnawczych z zaprawy cementowej

> wykonanie warstwy spadkowej z keramzytu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 2.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.3. Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia. Jezeli materialy
z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okres§lony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement portlandzki 35 z dodatkami

Beton C8/10, C20/25
Masa asfaltowa

Zaprawa cementowa M12,

vV V V VvV V

Kruszywo.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

> dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
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> oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

> sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

> poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

> koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm, wg

proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢

wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania

kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli

objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

> po uptywie terminu trwatoséci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

> piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mutl.

Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spelniaé¢ nastepujace wymagania:

> nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

> mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalos$ci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

> wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnial

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujgco:

> z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

> za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie

na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i

wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla

teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto§ci parametru A

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa

nastgpujace:

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

> 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana

wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

> warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

> wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kKruszywa
do 16 mm,

> wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania

jej sktadu i nast¢pnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

> metoda Ve-Be,

> metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

> +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

> +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

> Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastgpujacego sprzetu:
> Samochod dostawezy do 0,9 t
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> Wyciag
> Pompa do betonu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Masg
betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji.

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty produkcji.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $ci$le okres§lonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
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mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5° C, gdy
podtoze jest zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od
10 do 20cm po zageszczeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podhuznymi, cze¢$ciowo naktadajagcymi si¢ w strong
wyzej potozonej krawgdzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pelna gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie
nadmiaru, wyré6wnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykle" i w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

> Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podlozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

> Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czeSci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107
nie mniejsza niZ 0.5MPa.

> Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin.

> Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

> Zaprawe uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej grubosci
posadzki.

> Zaprawe zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

> Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nastgpnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

> W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystegpowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych" punkt 5 ogolnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢é przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

> zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

> stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

> jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

> Prawidtowo$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

> roOwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze$witow
wiekszych niz 2mm.

> odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i S mm na catej dugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6. Jednostkami obmiarowymi

dla wykonania podkladow i podlozy betonowych sa:

> [m?] dla podktadow betonowych na podtozu gruntowym,
> [m?] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.
> [m?] dla zbrojenia posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkiadéw.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

> podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

> w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2.  Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3.  Odbiér podkladow i posadzek

Odbior gotowych podktadow przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbior nastepuje po stwierdzeniu

zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé

wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie porOwnania wynikow badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Odbior

powinien obejmowac sprawdzenie:

> wytrzymatosci podkladu na S$ciskanie i1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

> rownosci podktadu

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu

metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewngetrznego przez oceng wzrokowa

prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

\Y

>
>
>
>

> oceng wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
> stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m®] podkladu betonowego obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podktadow betonowych na gruncie z betonu B10,
wykonanie podktadu betonowego z betonu B-15,

roboty wykonczeniowe i1 uporzadkowanie terenu,

V V. V V
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>

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>

vV Vv

vV V V V V V V V

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

objetosci.
PN-EN 196-6:1997

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-EN 1008:2004

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasO6w wigzania i stalosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002

PN-90/M-47850

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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STB 2.03

Wstep.

1.1.Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji :
Przebudowa budynku nr 22 w Matowach Wielkich

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-i
majace na celu dostawe | montaz prefabrykatéw zelbetowych

- belki nadprozowe typu L-19

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadac
swiadectwo jakosci (atest).
Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 cm

- szerokos$¢ 9 cm

- grubo$¢ 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm;

w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
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- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sig
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - giebokos¢: do 5 mm
- dlugos¢: do 30 mm
- ilo$¢: 3 szt/mb
2.2 Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odleglosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy
uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wigksza od 5.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola Jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest:
- I szt lub 1 mb belki

-1 m? stropu gesto zebrowego

8. Odbior robot.
e  Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

e  Odbior koncowy
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e Odbior poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z ustaleniami w umowie.

10. Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.06 ROBOTY
MUROWE

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

Wrzesien 2020
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SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.

10.

WSTEP

1.1. PRzZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MUROWYCH
TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

4.2. TRANSPORT ELEMENTOW MUROWYCH (BLOCZKOW)
WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
5.3. MURY Z BLOKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
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SST B.2.06
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP 1.1.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku ,Przebudowa
budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich”. W ramach inwestycji planowane sg nowe wymurowania filarkow
oraz zamurowania istniejacych otworow. Dodatkowo zaprojektowano nowe podziaty pomieszczenie —

murowanie $cian dziatowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6|Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonow wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
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Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wngtrze.

14, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych:

> z bloczkow gazobetonowych o grubosci 24 cm

> z bloczkow z gazobetonu 8/12 cm

> z bloczkow silikatowych o grubosci 25 cm

Scianki grubosci 8 i 12 cm murowane z bloczkéw z gazobetonu na zaprawie klejowej klasy M5 Mpa.
Scianki mocowaé na obu obrzezach pionowych, pozostawiajac W $cianach poprzecznych gniazda, bruzdy
badz wypuszczone zbrojenie kotwiace w miejscach styku ( prety fiSmm lub ptaskownik 15x1.5 mm).
Scianki 0 dtugosci wigkszej niz 5.0 m. nalezy zazbroié¢ ptaskownikiem 15x1.5 mm lub pretem fiSmm co
druga spoing. Zbrojenie kotwi¢ w obu $cianach no$nych, do ktorych przylega $cianka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogodlne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
- bloczki z gazobetonu gr 24 cm

- bloczki z gazobetonu 8i 12 cm
- bloczki silikatowe gr. 24cm 20MPa

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki z gazobetonu

wyroby produkowane w klasie 500 lub 600.

Wymagania:

nasigkliwos¢ 16 %,

> odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen,

> gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
> $ciana grubosci 24 cm i 12 cm.

\Y
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Bloczki silikatowe

Wyrob produkowany w klasie o wytrzymatosci 20MPa, gr. 24cm.

Wymagania:

> nasigkliwo$¢ od 14 do 16 %,

> odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach - brak uszkodzen,
> gestos¢ pozorna 1490kg/m3

> $ciana grubosci 24 cm

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6élne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
> rusztowanie
> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
> wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i §rodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyroéwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

S. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne™ pkt.4.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do pionu
1 sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (§cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
> Oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
> sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokéw gazobetonowych

W przypadku systemu bloczkéow wlasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy
to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nierdéwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i
wypoziomowang goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu
pioro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie
na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metodg ukladania "pod sznurek". Uktadanie
kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
> natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.

2m,
> uktadanie bloczkow,
> dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie $cianek dziatlowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza si¢ lyzka z gracg. Co druga warstwe
nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:
> za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
> za pomocg pity tarczowej do kamienia,

> za pomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.
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6.2. Wymagania dotyczace materialow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i peknig¢,

> odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczkow lub cegiet przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

vV V V

Dopuszczalne odchviki wymiarow dla murow przvimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na I m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na I m dlugosci 1 10
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm Szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6. Jednostka
obmiaru robot murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

> wykonanie wszystkich przewidzianych robot
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> sprawdzenie drozno$ci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> protokot odbioru robot zanikajacych

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

> sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w Stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?l §ciany murowanej obejmuje:

> przygotowanie stanowiska roboczego

> dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

> przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

> murowanie $cian,

> uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci |, resztek i odpadow materiatow,

> likwidacje stanowiska roboczego,

> utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

> PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

S PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

S PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

> PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

> PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

> PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

> PN-86/B-30020 Wapno.

> PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

> PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB 2.07.

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV-45320000-6

Wrzesien 2020
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych : Przebudowa
budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami :

. lzolacje termiczne

Izolacje wodochronne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa. SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Materialy do izolacji termicznej

010 DN~ W

W stropach welna mineralna. Na $cianach zewngtrznych istniejaca — Styropian.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome: - izolacja w posadzkach pomieszczen mokrych
folia PE lub inne systemowe izolacje rolowe.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: - istniejace bez zmian

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome: - izolacja w posadzkach pomieszczen mokrych
folia PE lub inne systemowe izolacje rolowe.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: - istniejace bez zmian
Wszystkie materialy stosowane do izolacji powinny uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. I1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows;

c) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%;
d) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej;

¢) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4.1.3. I1zolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotycza minn. poziomej izolacji
w posadzkach, konstrukcji dachu

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig -
powinny sktada¢ si¢ z jednej(lub dwdch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg

w sposéb ciggly na catej powierzchni; nalezy je wykonywaé na wysuszonym podktadzie z emulsji
asfaltowej.

b) Do Klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

c) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegol
nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos¢ zaktadow foli lub papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna

by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesuniete

wzglgdem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniem i
instrukcja producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materialy izolacyjne

» Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row
norzednym dokumentem;

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwoweyj.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest Im2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
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llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b)"' dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robot zanikajacych;

f) protokotly odbioru materialéw i wyrobdw;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
* czyszczenie podtoza;

* dostarczenie materialow;

* zagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych t

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 B1 10-11/82 p6z. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-90/B-27604 Papa smotowa tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

poz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe
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Montaz konstrukcji metalowych
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B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukciji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy A-0, A-IlIN w gatunkach StoS i BS500SP wg PN-
EN 10025:2002
(1) Ceowniki C140 wg PN-EN 10024:1998
Ceowniki dostarczane sg o wysokosci 140 mm i dt. Zgodnie z wartoSciami podanymi w
projekcie; z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wigksze;.
2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworey
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplne;j.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. ktaczniki
Jako fgczniki wystepujg: potgczenia spawane.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody EA-
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146. Elektrody ER-146 sg to elektrody sredniootulone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementoéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.

Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

3.2.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatac;ji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztagczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéow i wykonania potgczen wedtug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukciji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowosc¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
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(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Montaz konstrukciji

8.

9.

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Wskazane jest wykonanie prébnego montazu dla pierwszego kompletu konstrukcji schodow.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.
5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzic osie i linie odniesienia rzednych
- porownac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekraczac¢ wartosci:

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Przed zespoleniem catej konstrukcji nalezy probnie zmontowa¢ konstrukcje kazdego rodzaju

schodow.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

2 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.1

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi przy Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9| Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 |Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu
materialow i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
> obrobek blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekane;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét. ,

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.1.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot
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- Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powlokg organiczng, gr. 0,6 mm wg PN-84/H-92126,
PN-EN 505.2002

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3 i 5 1 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z we¢zta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane
na budowie),

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW
Wykonawca powinien korzystac z:
> narzedzi rgcznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),
> elektronarzedzi,
> rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu staltego
dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy
nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru. Unikac¢ nalezy:
> przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
sktadowania na wilgotnym podtozu,
transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

V V VYV
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Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i stykac si¢
z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w
wigzki 1 pakowane do rgkawow z folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sg w tekturowe pudta. Ostre
krawedzie stojakow 1 srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. Ladunek w
czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany re¢cznie, a
w przypadku stosowania sprz¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementoéw i ich
rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i murow wyroéwnuje si¢ podloze zaprawa, dajac mu maly spadek
(od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrobki

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentow technicznych,

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong wyzej,
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

> zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

> jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

>  prawidlowosci wykonania,

> wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich wad jak:
dziury, peknigcia, nieprostopadiosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
> 1 m? wykonanych obrébek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

> poprawnos$¢ wykonania polaczenia obrobek z obrabianymi elementami

> poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy W wyniku

odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania og6lne".

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?l obrébek blacharskich obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrobek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzagdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

VVVVYV

Cena jednostkowa montazu 1 metra [ml elementow dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

VVVYVYVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwiazku z Przebudowa budynku nr 22 w Magtowach
Wielkich

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3|lzolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8|Roboty malarskie.

45443000-4 |Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych wykonaniem elewacji:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki
Tynki mineralne, typu baranek $r. 3mm malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi w
kolorze pomaranczowym i szarym.

Cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi koloru naturalnej czerwieni.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewngtrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
>

Zewnetrzne okladziny Scian

> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki kolorystyka zgodna z projektem
oraz istniejacymi wyprawami elewacyjnymi

> Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjna

> Siatka z wtokna szklanego o min. ggstosci 145g/m2 na zaprawie
> styropian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
> Srodek do gruntowania i stabilizacji podtozy betonowych

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robdét

Do wykonania robdt nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.
Transport wewngtrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy tgczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwe 1 adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYVYV
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5. WYKONANIE ROBOT 5.1.
Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podloze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy
utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur
spustowych, czy wylacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektore elementy
mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos¢
catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego wlasciwosci. System mozna wykonywac¢ nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez
czesto na jego wyrownaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggnigcie wlasciwego powiazania plyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyrdéwnang i zagruntowang powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cale
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest
nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np.
tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je
uznaé za shabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosé¢
problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia
lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materialow silnie chtongcych wode (np.
gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie §ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace,
stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢,
wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu Sciany woda i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza
barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ §ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce.
Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
wnikaniem wilgoci, zwicksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawa wyrownujacg nalezy wypehic¢ niewielkie ubytki tynku badz wyrowna¢ wystepujace
w nim zaglebienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
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zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa tasma
malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczes$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie
ich o$cieznice (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie
uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy
je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaty
pyl i dokladnie zwilzy¢ woda dolna krawedZ o$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym
nozem wzdtuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé¢ po wylaczeniu napigcia
zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik
oddali si¢ od §ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy
si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod
elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego - tej samej, ktora
bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dlugosci kotka.
Ilo$¢ kotkdéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy
ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w
otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkoéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli
wystapia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwor i ponownie
wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy
prawidlowo osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowaé si¢ z powierzchnig
styropianu. Decyzj¢, co do koniecznos$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru,
po sprecyzowaniu warunkoéw technicznych (podioze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac
ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas
nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gldéwnym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie stabilnego podktadu pod
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tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie
$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢
stosowane zar6wno na polaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glgbiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$§¢ 3 mm. Partie budynku szczegodlnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wigc Sciany parteru do wysokos$ci 2 m powyzej terenu oraz §ciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczeg6lna, starannoscig. Wszelkie niedociggnigcia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i
przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowac¢ podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego podzniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podkiadowa, masa tynkarska, $ciany moga, by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Zaprawe nanosi si¢ na plyty
styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z wtokna szklanego) gtadka strona pacy. Grubos¢
warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" ja zgbata strong pacy. Czynnos$¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowa grubos$¢ zaprawy na catlej
powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
moze shuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania
rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska, prowadza rowng, niezwichrowang
deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdluz jego
krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §ciang wodg. Zaprawe narzuca si¢ kielnig
1 wstepnie wyrownuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwiaze deske
prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyrdwnujac zaprawe¢ w
analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réowna.
Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji i innych polaczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna.
Ten sposob uszcezelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukeji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
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powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej
pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku,
chroniagca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciagna¢ na podioze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy

pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciaggna¢ réwniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubo$ci zaciera¢ ruchami okrgznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami
okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury
powietrza i podloza, wilgotnos$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data produkcji.

5.7. Malowanie tynkow zewnetrznych
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogo6lne" OST.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostka obmiaru jest
wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami
izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7.
Odbidr czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje
dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania calej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czg¢sciowy protokédt odbioru robot - dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?l elewacji

VVVVVVVYVYVYVYVYVYV

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozenie plyt ze styropianu gr. 15 cm za pomocg tacznikow,

przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

utozenie ochrony naroznikdéw wypuktych za pomocg katownikow metalowych,
natozenie podkladu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

utozenie ptytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

80



Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich SSTB2.11

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-B-10109:1998 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw
PN-91/B-10102 PN- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
93/B-02862 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci
materialow budowlanych.

Strona 81
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.12

RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy

wznoszeniu rusztowan.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych _
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacja i demontazem rusztowan w zwiazku z Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2|Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8| Wznoszenie rusztowan

45262110-5(Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY 2.1.
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne"
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i1 tacznikami oraz calym osprzgtem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

> Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

Oslony z siatki,

> Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

\Y

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego 1
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa w obrgbie pasa roboét jak i poza
nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawceg.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne"

pkt.4.

5.2, Wykonanie robét

Przv montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

> Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

> Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10

wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
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zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w

czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i

wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:

2 mdla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢
spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podkiadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac

20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od

wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé¢ odcinkéw rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglo$¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajagcym z ta$my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢
migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych sie¢ w ziemi oraz rurociaggdw wodociaggowych. Rurociagi przebiegajace
rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych
nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jako$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

> sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,

> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkow ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i 25mm

dla rusztowaniao H > 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6lnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

> sprawdzeniu stezen - ogledziny zewngtrzne,

> sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew §ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,

> sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

\Y

> sprawdzeniu nosno$ci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 KN
(200 kG),
> sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,
> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzié
przyrzadami pomiarowymi,
>  sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunaé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

> przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsSciami, praca
rusztowania jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogo6lne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkt 8.

Cena | metra kwadratowego m? wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania,

zatozenie instalacji odgromowej,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,
demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

praca rusztowania

V VVVVVYVVYVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-78/M-47900/01  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja;
> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;
> PN-78/M-47900/03  Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne
wymagania i badania
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.02 TYNKI
WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4

Tynkowanie.

Wrzesien 2020
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdéw wewnetrznych w zwigzku z Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do
pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:

> tynki wewngtrzne zwykte kat. 111
> gladzie gipsowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Tynk cementowo-wapienne

> gotowe mieszanki cementowo — wapienne w sktad ktérych wchodzi cement, wapno i
wypelniacze kwarcowe. Zadaniem dodatkow uszlachetniajacych jest zapewnienie materiatom
plastycznosci i odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lno$ci nastgpujace wymagania:
> wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
MPa,
> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%,

> poczatek wigzania po 30-60 min.,
> gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne"
pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbg warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podloza pod
tynkowanie.

Badanie podioza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwalos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:
rowne,
nos$ne i mocne,
wystarczajaco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
ostrzezenia i wskazowki.
zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$§¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwiazania tych problemow.

V VVVYVYVYV

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wihasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:
> proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
> proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
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> chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
> proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

cegla pelna, dziurawka, kratdbwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych r6znic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypethié¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s61 krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé¢ tynku
do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczna metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapow robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegodlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujagcy wpltyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnos$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnegtrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania
rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajgca wodg. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢.
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Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku
nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢.

Szlamy zwigkszajace przyczepnosé sag wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sig¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa bylta
praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.

Tynk na calej powierzchni powinien by¢ S$cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na calej
powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°c.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zaslanianie ich
przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rOwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzac. zaleca si¢, aby
przed wykonaniem gladzi wypeti¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na $ciany naklada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie". Po
wyschnigciu masy drobne nierdéwnosci nalezy usung¢ papierem S$ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chlonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwag wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz
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nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca si¢
powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podloza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYVYVYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m ].

Powierzchni¢ tynkdéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworow do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

> pionowego nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na Ilm i ogélem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

> poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

> wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na

powierzchni tynkow, plesni itp.,

> trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:

> oceng wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
> Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

wykonanie tynkow gipsowych maszynowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVYVVYVYV
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10.

V V VYV

\Y

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

>PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonow.

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

> PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
>PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

> PN-1S0-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania

jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych",lzba Projektowania Budowlanego, Warszawa 20(
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychCz¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych
Ukladanie okladzin S$ciennych

Kod CPV 45430000 Pokrywanie $cian

Wrzesien 2020
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2 MATERIALY

2.1 PODKLAD PENETRUJACY LF 1

2.2 EMULSJA SCZEPNA ES 20

2.3 ZAPRAWA USZCZELNIAJACA-DWUSKEADNIKOWA DF 2K
2.4 WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA KGF 65

2.5 FUGA EXTREM FME 80

2.6 SILIKON AQUA SIL 80

2.7 TASMA USZCZELNIAJACA DB 70

2.8 UNIWERSALNY PODKEAD SILIKONOWY UP 20

2.9 UNIWERSALNA POWLOKA USZCZELNIAJACA PU 500

2.10 SZNUR DYLATACYJINY

2.11 MATERIAL OKEADZINOWY

2.12 ZAPRAWA CEMENTOWA DO NAPRAWY POWIERZCHNI
2.13 WODA

3 SPRZET

4 TRANSPORT

4.1 MATERIALY OKELADZINOWE

4.1 WODA

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.2 WYKONANIE IZOLACII

5.3 ZABEZPIECZANIA NAROZY 1 SZCZELIN

5.4 KLEJENIE OKLADZIN CERAMICZNYCH.

5.5 WYPELNIANIE FUG

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 RODZAJE ODBIOROW

6.2 KOLEJNOSC ODBIOROW PRAC .

6.3 WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH PRZY ODBIORACH PRZEJSCIOWYCH
6.4 WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH PRZY ODBIORZE KONCOWYM
6.5 ZAKRES CZYNNOSCI KONTROLNYCH

6.6 KONTROLA [ BADANIA PRZY ODBIORACH PRZEJSCIOWYCH
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

10.2 DOKUMENTY ZWIAZANE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem : ukladanie okladzin posadzkowych i $ciennych w zwigzku
Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie: wyktadzin powierzchni poziomych i pionowych ptytkami ceramicznymi na izolacji z
elastycznej powtoki uszczelniajacej

Prace prowadzi¢ w nast¢pujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podtoza,

* uzupetnienie ubytkow w podtozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym

* doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

* klejenie oktadzin ceramicznych na Kkleju,

* spoinowanie plytek zaprawa,

» wypehienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjna wypetniaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami Oraz przepisami i
0znaczaja:

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza,

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema cze¢$ciami budynku, budowli lub miedzy
polami podioza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztalcen lub wzajemnych ruchow
poszczegodlnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wicksze powierzchnie podktadow betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na
zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczaja 9m2, przy
najwickszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa
wykonywane jako nacigcie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

tasma uszczelniajaca — elastyczna taSma umieszczona migdzy dwiema czgsciami podtoza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
uciaglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe¢ w rolkach oraz w
formie gotowych ksztattek.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materialy

2.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejgca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami , wodo odporna, wiazaca hydraulicznie o
wydluzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o

podwyzszonych wymaganiach.

Do klejenia metodg cienkowarstwowa

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

» zapotrzebowanie wody: ok. 0,32 dm3/kg = 8dm3/25kg

* czas naskorkowania: ok. 30 min.

» czas korygowania: ok. 5 min.

* czas zuzycia: ok. 4 godz.

* grubo$¢ warstwy: max 5 mm

2.2. Fuga

Dwu komponentowa zaprawa do spoinowania oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzkach.
Zaprawa wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje si¢ niska nasigkliwo$cig oraz odpornoscia

na szorowanie.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 2 - 10 mm.

Stuzy do spoinowania wytozen ceramicznych w basenach (takze z woda termalng, morska
solankowych), w myjniach samochodowych, kuchniach, balkonach, tarasach

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* zapotrzebowanie wody: nie dodaje si¢

* czas zuzycia: ok. 1/2 godz.

» Wstepne utwardzenie: po ok. 24 godz.

* Pelne utwardzenie: po 7 dniach.

» zakres szerokosci fugi: 2 - 7. mm

* odpornos$¢ na temperature: od -30°°C do +80C

2.3 Silikon

Jedno komponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wode
morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterii i grzyby.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

» Twardos¢ Shore: ok. 35

» wydhluzalnosc¢: ok. 25%

* temp. uzycia: od +5°C do +35°C

* odporno$¢ na temperature: od -50°C do +180°C

2.4 Tasma uszczelniajgca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nosnikiem z bialej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
nos$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w
tworzywo wklejony jest pas fizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewngtrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow 1 tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* kolor: zotty

* grubos¢: 0,70 mm

* szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

» wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

« gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.
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Elementy uzupetniajace:

* taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

» ta§ma uszczelniajaca naroznik zewnetrzny

» manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma postaé
kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada
obrzeze z wldkniny umozliwiajacej trwale potaczenie z powloka izolacyjna

» kolnierz uszczelniajacy Sciany — ma posta¢ kwadratu o boku dlugo$ci 350mm wykonanego z
tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie wtokien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryta tkaning .

2.5.Sznur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypehiania
szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zuzycie materialu uszczelniajacego i umozliwia
wypehienie szczelin dylatacyjnych.

Dostepne srednice:

* 6mm

* 10mm

* 15mm

* 20mm

* 30mm

* 40mm

2.6 Material okladzinowy

- oktadziny $cian i podidég w tazienkach ptytki ceramiczne

Przed przystapieniem do uktadania ptytek wyroby przedstawi¢ do wizualizacji 1 akceptacji
Inwestorowi.

2.12 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

» - do przygotowania podtoza — sprzgt do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,

* - do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

» - do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka lub naczynie i mieszadto wolnoobrotowe
* - do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

* - do cigcia tasmy - nozyczki.

* - do naktadania kleju — paca z¢bata

* - do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarcza diamentowg lub korundowg

» - do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4 Transport

4.1 Materialy oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscia do ilo$ci 1 wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréoceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.
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4.2 Woda

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materialow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢.

Mleczko cementowe i luzne cze$ci usunaé przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ rowno z licem cegiet zaprawa cementowg z dodatkiem srodka np.
HAFTEMULSION.

Podloza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlowac
zaprawg cementowa z dodatkiem srodka HAFTEMULSION.

Cato$¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowac preparatem: podktadem gruntujacym
(niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jakosci przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe i
cementowe nalezy zwilzy¢ woda do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.
W naroza wewnetrzne oraz potaczenia $cian z posadzka nalezy wklei¢ taSmy i elementy
uszczelniajace wg opisu z pkt.5.3 i dale;j.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Przygotowanie zaprawy uszczelniajgcej

Zaprawa Uszczelniajgca dostarczana jest w zestawie dwoch komponentow w $cisle wagowo
odmierzonych. Za pomocg mieszadla wolnoobrotowego miesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Jezeli potrzebna bedzie ilo§¢ zaprawy mniejsza niz posiadane opakowanie
nalezy zachowa¢ proporcje mieszanych sktadnikow

5.2.2 Nakladanie zaprawy uszczelniajacej

Zaprawe uszczelniajacg naktadac na powierzchnig odpowiednio przygotowanego podtoza w minimum
dwach cyklach roboczych. Pierwsza warstwa powinna by¢ starannie wtarta w podtoze za pomoca
sztywnej szczotki. Kolejne warstwy mozna naktada¢ za pomoca pacy. Kazda z warstw musi by¢
natozona ciaggla powloka o jednakowej grubosci. Po wyschnigciu pierwszej warstwy mozna naktadac¢
kolejng powtoke. Styki $cian i podtog zazbroi¢ tasma uszczelniajacg , natomiast przy wpustach

rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub kotierze
uszczelniajace.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 Tasma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze scianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni

rozno materialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 1 24 ¢cm posiada
uzupetniajace wyroby do zabezpieczen naroznikoéw wewnetrznych, zewngtrznych, manszety
uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych przez $ciany i kotnierze uszczelniajace

Wklejenie wykonuje sie¢ w nastepujacy sposob:

» wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych)
nanie$¢ zaprawe uszczelniajaca o szerokos$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szeroko$ci

tasmy,

* utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rtOwnomiernie i bez fatd,

* docisna¢ tasme 1 po wyschnieciu jeszcze raz powlec zaprawa uszczelniajaca,

* szerokos$¢ zakladek przy aczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady skleié
zaprawg uszczelniajaca,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we
wklestos$¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.
5.3.2 Inne elementy.
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Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na potaczenie izolacji z kratkami Sciekowymi,
korytami przelewowymi, przej$ciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie kratek
sciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajace. Do potaczenia wezesniej
wykonanej izolacji z zaprawy uszczelniajacej z obudowsg kratek $ciekowych, przej$¢ rurowych,
balustrad stosowac uniwersalna powtoka uszczelniajaca

Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B =6,25: 1.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

5.4 Klejenie okladzin ceramicznych

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wodg w proporcjach: 8 litréw wody dla worka 25 kg Wysokoelastycznej
zaprawy klejowej

Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie 300 obr/min) dodawac stopniowo zawarto$¢
worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekac okoto 15 minut i
jeszcze raz przemieszac.

Nie nalezy przygotowywacé porcji wiekszych niz moga by¢ zuzyte w ciagu 1 godziny.

5.4.2 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine $cienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z
pkt. 5.2. Prawidlowos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania
murow.

Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podloza nalezy go oczysci¢ i zagruntowac preparatem
podktad penetrujacy LF 1 .

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)
¢) powierzchnia §cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos$¢ i wysoko$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

* 2mm na Im i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego,

* 3mm na Im i 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego;

e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢ stala,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania plytek na schodach zewnetrznych, $cianach basenow
zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czgs$¢ ptytki,

g) w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami stalymi przechodzacymi przez $ciany migdzy
krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne
silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzgbienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zasady jak okresla pkt. 5.4.2

5.5 Wypetnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponent A starannie wymiesza¢ z komponentem B za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania ok. 3 minut.
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5.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnicta zaprawa
klejowa moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi.

Zaprawe do fug nalezy wprowadzac za pomoca szpachli gumowej i Scigga¢ nadmiar po przekatnej
ptytek. Po $ciggnieciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchni¢ sztywng gabka lub packa z gabka, a po
wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

Zaprawe do fug mozna stosowaé przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawa do fugowania.
Mozna w tym celu zastosowac¢ listwe drewniang o grubosci fugi, ktora na czas fugowania wktada sig¢
w szczeling majaca pozosta¢ niewypehiona.

Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny, a pelng wytrzymatos¢ fugi
osiagaja po 7 dniach

6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia si¢:

» odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajac prawidtowos¢ 1 kompletnos$¢ ich wykonania

* odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catoSci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele whasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2 Kolejnosé odbiorow prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow przejsciowych, podczas ktorych
powinna

by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych oktadzin s3 wymagane nast¢pujace odbiory przej$ciowe:

* odbior podtoza pod powloke izolacyjna,

* odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;,

* izolacje szczelin i narozy,

* odbior oktadziny .

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczeg6lnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno
spetniac¢ podloze, izolacje i oktadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

» protokoty z odbiorow przej$ciowych prac poprzedzajacych,

» wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty
wymagane w projekcie i wykonane).

6.4 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koricowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

» projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw przejsciowych.

6.5 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zar6wno przejsciowego, jak i
koncowego, obejmuje:
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» sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapiséw j w.,

* sprawdzenie jakoSci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.6.1 Kontrola i badania materialow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materialow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.

Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzi¢ z
jednej serii produkcyjnej)

6.6.2 Kontrola i badania podloza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacj¢ podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.6.3 Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowac po okreslonym czasie od wykonania
izolacji zaprawg DF 2K tj. po 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ cigglta, rowna, bez
zmarszczen, peknigé i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rozne nasycenie koloru
zwigzanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zng wilgotnoscia podtoza, nie wplywaja
na szczelno$¢ wykonanej izolacji;

* w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

* gotowg warstwe izolacyjna mozna rowniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubos$¢ w laboratorium;

» w przypadku zbiornik6w na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

6.6.4 Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptlytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocs taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do Imm,

* sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego wzdluz spoin na
catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
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7 Obmiar roboét

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4 Zasady
przedmiarowania”

Jednostka obmiarows jest:

* Im2 — dla wykonania powtoki uszczelniajacej z zaprawy uszczelniajacej z doktadnoscia od
Im2. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy wieksze od 0,25m2,

* Im2 — dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1 mb — dla wykonania elastycznych wypelnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb — dla wklejenia ta§m uszczelniajacych z doktadnoscia do 0,1m,

* 1 szt. — dla wklejenia elementow uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotierzy

8 Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;j.

9 Podstawy platnos$ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr biezacy
wypelnionych dylatacji, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych ksztaltek
wedlug

cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i1 sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty
Wiasciwos$ei 1 wymagania

10.2 Dokumenty zwigzane

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6145/2003 - Zestaw do wykonywania hydroizolacji
Deklaracja zgodnosci nr 05/WE/2008 -Zaprawa klejaca Flex KGF 65 zgodna z Normg PNEN
12004:2002

Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 0096/2008 - Fuga Extrem FME 80 zgodna z PN-EN 13 888
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2000 r w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie Srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin stropéw - sufitow podwieszanych i sufitow napinanych w zwiazku

z Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czeséci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni, docieplenia lub
zapewniajacy miejsca dla instalacji..

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogolnych" pkt 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.

2.2. Rodzaje sufitow podwieszanych

Sufit podwieszony z plvt gipsowo-kartonowych

Ptyty sufitowe kartonowe z rdzenia gipsowego.
Konstrukcja nos$na standardowa z profili aluminiowych systemowych.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

1) Sufity podwieszane

— ptyty G/K gr. 12,5mm

2) Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

e gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 uym (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie
masy powitoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e Wieszak w 60/100

e Profile nosne 60/27

e Profile przyScienne 28/27

3) Akcesoria stalowe

Stuzg do tagczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

* lgczniki wzdtuzne,

e uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

« kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

e kotki szybkiego montazu,

« kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

4) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

e tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z wibkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.
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5) Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikdw

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samo wiercgce

Nalezy wykonaé nastepujace rodzaje sufitow podwieszanych:
- w tazienkach, umywalniach, pomieszczeniach socjalnych— jako sufity systemowe podwieszane odporne
na pare wodng i wysoka wilgotnos¢ wzgledng — ptyty GKBI

- w pozostatych pomieszczeniach wykonac jako sufity systemowe podwieszane GK

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 3.3 ogolnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwge 1 adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

VVVYV VVYV
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Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w
pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow nalezy wykonywac $cisle wg wskazan

producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST,,Wymagania ogolne"
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i Krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodni e z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementoéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

V VV VYV
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6. Jednostka obmiaru jest 1
m? wykonanej okladziny stropu z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SS T daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
> zgodnos$¢ wykonania z dokumentacija technicznag,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnos$cia do 0,5 mm.

V V.V V

Dopuszczalne odchviki sa nastepuiace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od
kierunku  Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej Powierzchni i krawedzi
od kierunku Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
pionowego poziomego
Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugos$ci taty kontrolnej 2 m  Nie
wieksze niz 1,5 mm 1 ogélem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci Nie wieksze niz 2 mm i ogdtem nie wigkszej niz
3 mm na calej
powierzchni ograniczonej $cianami,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>

V V VYV

VvV V

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Cze$¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405: 1997/Ap 1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci ztagcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003  Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10142:2003  Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w

sposob ciagly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakos$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie robét posadzkarskich, kidre zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Przebudowa
budynku nr 22 w Matowach Wielkich”.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 14.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie robot posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie robét
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robét posadzkarskich i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,Przebudowa budynku nr 22 w
Matowach Wielkkich”, ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogéine”.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

MATERIALY

Materiaty — wymagania ogoine
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Materiaty — wymagania szczegotowe

2.2.1. WobDA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. PLYTKIZ GRESU

Piytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inwestorem. Plytki gresowe
cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.
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Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika G
-Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres

— barwa: wg wzorca producenta,
— antyposlizgowe,

-~ nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardos¢ wedtug Mohsa 8,

— trzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— ptlytki o klasie scieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugosé i szerokos¢: £1,5 mm

= grubos¢: £ 0,5 mm

= krzywizna: 1,0 mm
Piytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty.

2.2.4. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Ptytki cokotowe o wiadciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych

— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
— dopuszczalne odchytki wymiarowe:
] dtugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
] grubosé: £ 0,5 mm
= krzywizna: 1,0 mm
— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana
— wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

2.2.5. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK
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Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

2.2.6. WYKLADZINA Z PCW
Wymagania dla wykfadziny:
— wyktadzina wielowarstwowa z warstwg tlumigca,
— grubos¢ wyktadziny min 2mm,
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 3 MPa,
— twardo$¢ Shore'a 70°,
— odpornos¢ na $cieranie — grupa |,
— odpornos¢ elektryczna ponizej 1x10% omow,
— bakteriobdjcza.

Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

2.2.7. FoLiA PCW
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:
— grubos¢ min. 0,3 mm
— wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.
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2.2.8. PLYTY STYROPIANOWE

5.1.

5.2.

Ptyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Ptyty styropianowe EPS-100-036 grubosci 10cm pod posadzki.
Wymagania:
- wspotczynnik przenikania ciepta A =0,036 W/m2K
— naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa
— wytrzymatos$¢ na zginanie = 250 KPa
— zakres temperatur stosowania — do 80°C
— klasa reakcji na ogien E
ptyty powinny miec na catej dtugosci jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogodlne.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowlonego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdine.

Zakres wykonywania robot
Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podifoza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzkg wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. UKLADANIE FOLII PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny ( bez wgtebien, wypukiosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii
nalezy stosowac podkfad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zakfad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.
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5.2.2. UKLADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢, zgodng z projektem.

Piyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegaé calg powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i réowne.

5.2.3. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU | Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

Do ukfadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podkfad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i
zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie roboét i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w poditozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana
na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrowg tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$S¢ zeboéw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz
3 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwg zaprawy lub kitu na cafej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.
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— W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

— Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

— Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg byc¢ takze plytki.

— W miejscu przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdéch odmiennych
posadzek wykonaé szczeline dylatacyjna.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PCW

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylagca powierzchnie, o wytrzymatosci na
Sciskanie =12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgcg, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry
nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajgcg. Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzic¢ za
pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych
prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podiozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze ukfada sie wzdiuz
dluzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu
(np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaly prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno
utozone arkusze powinny pozostaé w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkfadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wykiadziny
dopasowuje sie przycinajagc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu
nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dlugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na
odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 + 10 min. mozna nafozy¢ arkusze
wykfadziny i starannie docisngé. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom
brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania
spoin nalezy uzywacé sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w
kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm.
Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy
przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonaé¢ rowek przy
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci
wykiadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu
i nadtopieniu wykfadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowa.
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Wykonczenie ztgcza polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura
spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na caltym obwodzie pomieszczenia
listew z PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.
emulsjg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw posadzkowych z
dokumentacji projektowe;.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy doborze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.3. Kontrola robot

6.3.1. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:
— wynikoéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnoéci, czystosci, suchosci)
— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
— ulozenia warstwy ocieplajgcej
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;j
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

6.3.2. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESU
Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w
dwdch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
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— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.
— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.3. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH | WYKLADZINY PCW
Kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru, przylegania paneli i wykfadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji
(sfatdowan, pecherzy);

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w
dwoéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm,

— sprawdzenie szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegaé w liniach
prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szeroko$¢
spoin max. 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

6.3.4. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
rob6t jakosci uznanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegolnosci :

— przygotowania podtoza,
— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,
— sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m?2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
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produkcji betonu.

2 PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

5 PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

11 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E <lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

12 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

13 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

14 PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie.

15 PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

16 PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

17 PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na

peknigcia wioskowate.

18 PN-EN ISO 10545-2  Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

19 PN-1SO 13006:2001  Zatgcznik G ,, plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.08

POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie.

Worzesien 2020
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych w zwigzku
Z Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygltadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkoéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powlok malarskich przy zastosowaniu farb budowlanych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- farby elewacyjne silikatowe

-farba akrylowa lub emulsyjna do malowania wewn¢trznego

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
_ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
_ na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.
_ mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Farby antykorozyjne podkladowe i nawierzchniowe

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzg¢dzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkdéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”
pkt 5 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowg, na
ktorag wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatow oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢
ponowng kontrolg podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

_ podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku

_ w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie

nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,

_ w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich §wiezo pomalowane,
nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

_ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

_ wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

_ ulozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,
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_ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

_ wykonaniu biatego montazu

_utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

_ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywacé
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pgdzlem

_ Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

_ Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

_ Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podloze.

Nakladanie watkiem

_ Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duza wydajnos¢;

_ Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierownosci podioza.

Natrysk powietrzny

_ Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

_ Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
_ sprawdzenie wygladu powierzchni,

_ sprawdzenie wsigkliwosci,

_ sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

_ sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

_ dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

_dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
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_ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

_ sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

_ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

Jednostka obmiarowa wykonania powlok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczys$cic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub baweltniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka Iub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powloki malarskiej obejmuje:
_ przygotowanie stanowiska roboczego

_ dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

_ przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

_ wykonanie powtoki malarskiej,

_ uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

__usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

_ likwidacje stanowiska roboczego,

_utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na montazu elementéw stolarsko-$lusarskich w zwiazku z Przebudowa
budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4|Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5|Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4|Instalowanie drzwi i okien

45421160-3|Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny - czes¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, S$ciskanych 1 rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

Zlgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

Naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

Ksztattownik - wyrdb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,
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Stolarka - wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Swietlik dachowy - $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

Wytaz - otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu montaz stolarki i slusarski obiektu, ktora obejmuje:
> Stolarke i Slusarke okienna,
Slusarke i stolarke drzwiowa,
Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne,
Wycieraczki zewnetrzne.
Elementy dodatkowe

V V.V V

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogo6lne" pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczna
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiarow pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Stolarka okienna i drzwiowa

- Montowaé¢ okna aluminiowe lub z pcv, szklone szklem podwojnym, oraz spetniajagce wymagania
dotyczace przenikania cieplnego. Wykona¢ wedlug zestawienia stolarki. Ze wzgledu na zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej we wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewniki o przepustowo$ci powietrza
50m?h.

Wykona¢ wedlug zestawienia stolarki. Drzwi wewnetrzne bezprzylgowe, skrzydta ptaskie drewniane ze
szczelinami nawiewnymi i regulowang oscieznica. Wszystkie drzwi wyposazone w zamki na klucz oraz
z tabliczkami okres$lajacymi przeznaczenie pomieszczenia. Drzwi do kabiny toalety ogodlnodostepnej
zamykane od wewnatrz z szyldem informujagcym o zajmowaniu pomieszczenia z mozliwo$cia
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awaryjnego otwarcia z zewnatrz (w przypadku koniecznosci udzielenia pomocy osobie przebywajacej
wewnatrz).

Drzwi_zewnetrzne do kotlowni REI60 — jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, petne o odpornosci
ogniowej REI60 90x205.

Wycieraczki

> wycieraczka systemowa: z wktadem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowiagzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2.  Transport materialéw

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane projektem lub odpowiednia normag.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowan 1 mogg by¢ skladowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

> srub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

> farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

> kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

> nazwe 1 adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialdow i substancji
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1.
Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogodlne" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywacé si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:
> powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
> powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolark¢ na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

> na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace
w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
> maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

> dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

> na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowa¢ olkitu poniewaz wchodzi

w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej

niz 3 mm.

Réznice wymiaréow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

> 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

> 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

> 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

139



SST B.3.07
Przebudowa budynku nr 22 w Mgtowach Wielkich

W oknach rozwieranych o szerokos$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$é
okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o malym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrownuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu

maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne" ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

> zgodno$¢ wymiarow,

> jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

> prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

> sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué. W

celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:

> zgodno$¢ wymiarow

> stan 1 wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

> prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

> sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

> wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:
> [m? szt., kpl, m] - montowanych elementoéw stolarki i §lusarki,
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegaja:
> jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
> poprawno$¢ wykonania montazu W
wyniku odbioru nalezy:
> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.  Odbiér elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

> zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

> wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

> prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$é i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworow,

> dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.  Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

> prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
> zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. W

wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
>  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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>  PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
> PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Okucia
> PN-75/B94000 budowlane. Podziat.

> PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania Stolarka budowlana.
Terminologia Budownictwo - Terminologia

> PN-B-91000:1996

>  PN-ISO 6707-1:1989
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